

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 18.541.888/0001-01
 END: R. 05, 12, COM. RES. PO. NACIONAL, 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA
 TEL: (98) 3415-0014
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: mao@compraematerial.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 57324
 CONTA CORRENTE: 14374-4
 VALIDADE: 90 (DESENTA) DIAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002819 - CPL
 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº 1795
 Proc. 0405/2022
 105

Proc: 19/2022

1481

COMPOSIÇÃO AUXILIAR					
				TOTAL MATERIAL	438,84
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87202	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (ARDA) PARA EMBOÇAMASSA UNICAUSAMENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 002719	SNAP	10	43,88	438,84
90320	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	10	17,50	175,00
90318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	10	12,50	125,00
				TOTAL SERVIÇO	300,00
				VALOR	738,84
				VALOR BDI (23,39%)	172,85
				VALOR COM BDI	911,69

8812 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004781	PINTOR (HORISTA)	SNAP	10	9,10	91,00
				TOTAL MÃO DE OBRA	91,00
				VALOR	91,00
				VALOR BDI (23,39%)	21,29
				VALOR COM BDI	112,29

8819 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003724	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	10	0,91	9,10
0003480	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	10	1,80	18,00
0003722	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	10	0,91	9,10
0003480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	10	1,80	18,00
0003731	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	10	0,91	9,10
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	10	0,91	9,10
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES	43,00

8820 - PINTOR (HORISTA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004781	PINTOR (HORISTA)	SNAP	10	12,70	127,00
				TOTAL MÃO DE OBRA	127,00
				VALOR	127,00
				VALOR BDI (23,39%)	29,70
				VALOR COM BDI	156,70

8828 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 002814 (M2)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000726	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SNAP	1	24,67	24,67
				TOTAL MATERIAL	24,67
88318	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	10	17,50	175,00
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	10	12,50	125,00
				TOTAL SERVIÇO	300,00
				VALOR	324,67
				VALOR BDI (23,39%)	75,87
				VALOR COM BDI	400,54

8835 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU SOMBREIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
--	--	--	--	--	--

Ananias Ferreira Paiva Neto
 Representante legal
 CPF: 642.429.193 - 87
 RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Carlos Augusto Cavaleiro Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA - MA Nº 1106584650

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 18.541.888/0001-01
 END: R 05, 12, CONJ. RES PG AGRICOLA 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA
 TEL: (99) 3415-6914
 E-MAIL: os@osempresamentos.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 5732-9
 CONTA CORRENTE: 14.279-4
 VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 0032018 - CPL

1.796
 Folha nº
 Proc. A 04050126 PL

Proc: 19/2022
 1482

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000299	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SNAP	H	0,01400000	13,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,13
VALOR:					13,13
VALOR BDI (23,38%):					3,07
VALOR COM BDI:					16,20

90257 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000230	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01
0000485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,04
0000232	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01
0000484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,32
0000233	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01
0000234	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,07
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000299	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SNAP	H	1,00000000	13,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000299	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SNAP	H	1,00000000	0,19
TOTAL SERVIÇO:					0,19
VALOR:					18,99
VALOR BDI (23,38%):					3,74
VALOR COM BDI:					19,73

90004 - BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 120 X 80 CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 912626 (UN)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000004	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 80 CM	SNAP	UN	1,00000000	152,30
0000200	BUCHA DE NYLON SEM ABA 810, COM PARAPUSO DE 8,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SNAP	UN	4,00000000	2,44
0000482	MADEIRA PLÁSTICA PARA MARMOREGRANITO	SNAP	KG	0,00020000	2,40
0000232	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SNAP	KG	0,00300000	0,06
0000234	SUPOORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS 100X45 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SNAP	UN	2,00000000	31,80
TOTAL MATERIAL:					215,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000299	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,82540000	13,13
0000299	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,83660000	12,60
TOTAL SERVIÇO:					21,30
VALOR:					236,70
VALOR BDI (23,38%):					55,35
VALOR COM BDI:					292,05

90003 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 912626 (UN)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000146	FITA VEDA ROSCA EM FOLHAS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	0,03330000	0,11
0000148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1,12	SNAP	UN	1,00000000	0,00
TOTAL MATERIAL:					0,11
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000299	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00450000	13,13

Ananias Ferreira Paiva Neto
 Representante legal
 CPF: 642.429.193-87
 RG: 085568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Página 25 de 68

Carlos Augusto Chaves R.S.
 Engenheiro Civil
 CREA - MA Nº 1105534660

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 08.941.888/0001-01

END: R. 05, 12, CORU RES PO NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 9415-5514

E-MAIL: ios@empresadent.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5732-4

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 90 (DESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

Proc. A

Proc:

Fls:

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00216	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,02800000	12,50	0,34
					TOTAL SERVIÇO:	1,00
					VALOR:	16,00
					VALOR BDI (23,38%):	2,83
					VALOR COM BDI:	18,83

00211 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MATERIAL						
0002148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	0,02100000	3,50	0,07
0002149	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AQUECIMENTO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1106)	SNAP	UN	1,00000000	62,53	62,53
					TOTAL MATERIAL:	62,60
SERVIÇO						
00217	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,11600000	15,00	1,74
00216	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,02800000	12,50	0,34
					TOTAL SERVIÇO:	2,08
					VALOR:	66,33
					VALOR BDI (23,38%):	15,29
					VALOR COM BDI:	81,62

00000 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/127 X 1/127 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MATERIAL						
0002148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SNAP	UN	0,04600000	3,50	0,16
00000100	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3/127 X 1/127 SEM ADAPTADOR	SNAP	UN	1,00000000	16,00	16,00
					TOTAL MATERIAL:	16,16
SERVIÇO						
00217	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,12300000	15,00	1,85
00216	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,02800000	12,50	0,34
					TOTAL SERVIÇO:	2,19
					VALOR:	18,35
					VALOR BDI (23,38%):	4,28
					VALOR COM BDI:	22,63

00034 - BANCADEIRA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
SERVIÇO						
00034	BANCADEIRA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00000000	236,79	236,79
00035	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00000000	10,00	10,00
00211	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00000000	62,53	62,53
00000	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/127 X 1/127 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SNAP	UN	1,00000000	16,00	16,00
					TOTAL SERVIÇO:	325,32
					VALOR:	301,47
					VALOR BDI (23,38%):	77,30
					VALOR COM BDI:	378,77

00016 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA						
00000047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SNAP	H	0,00220000	8,22	0,18
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,18
					VALOR:	0,27

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 26 de 68

Carlos Augusto Chaves Ramo
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105553650

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.541.888/0001-81

END: R. DE 12, CONJ. RES. PQ. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (08) 8415-0014

ENDEREÇO ELETRÔNICO: info@osempresendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0729-4

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 90 (DESSENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

Proc. nº

1.798

Proc. nº

Fis. nº

19/2022

1484

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
					VALOR BDI (23,39%)	0,24
					VALOR COM BDI	0,30
00047 - AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003736 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
0003484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	1,07	1,07	
0003732 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,81	0,81	
0003460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,78	0,78	
0003733 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,91	0,91	
0003731 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,57	0,57	
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,25
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SNAPI	H	1,00000000	0,22	0,22	
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,22
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SNAPI	H	1,00000000	0,27	0,27	
TOTAL SERVIÇO:						0,27
VALOR:						12,74
VALOR BDI (23,39%):						2,88
VALOR COM BDI:						15,72
00032 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000246 ELETRICISTA	SNAPI	H	0,03000000	13,13	0,39	
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,39
VALOR:						0,39
VALOR BDI (23,39%):						0,09
VALOR COM BDI:						0,48
00004 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003736 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
0003484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	1,07	1,07	
0003732 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,81	0,81	
0003460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,78	0,78	
0003733 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,91	0,91	
0003731 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,57	0,57	
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,25
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000246 ELETRICISTA	SNAPI	H	1,00000000	13,13	13,13	
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,13
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SNAPI	H	1,00000000	0,28	0,28	
TOTAL SERVIÇO:						0,28
VALOR:						16,77
VALOR BDI (23,39%):						3,90
VALOR COM BDI:						20,68
00001 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 99979 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 120219 (M)						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

Aníbal Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 27 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105384550

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.941.898/0001-81

END: R 05, 12, CONJ RES PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 9154-9114

E-MAIL: ELETRO@OS-EMPRESAS.COM.BR

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5233-4

CONTA CORRENTE: 14275-4

VALIDADE: 30 (TRÊS) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 000019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. A

1.799

Proc:

Fls:

29/12/22
1485

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0001013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVCIA, ANTICHAMA, 500V-5, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SNAP	M	1,9000000	1,51	1,79
0001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SNAP	UN	0,0000000	3,70	0,00
TOTAL MATERIAL						1,79
0001	ALÍQUOTA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,03000000	12,74	0,38
0004	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,03000000	16,77	0,50
TOTAL SERVIÇO						0,88
VALOR						2,67
VALOR IPI (21,30%)						0,57
VALOR COM IPI						3,24

01028 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 120019 (R)						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVCIA, ANTICHAMA, 500V-5, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SNAP	M	1,9000000	2,40	2,85
0001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SNAP	UN	0,0000000	3,70	0,00
TOTAL MATERIAL						2,85
0001	ALÍQUOTA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,03000000	12,74	0,38
0004	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,03000000	16,77	0,50
TOTAL SERVIÇO						0,88
VALOR						3,73
VALOR IPI (21,30%)						0,80
VALOR COM IPI						4,53

01029 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRICIAÇÃO, AF, 000019 (R)						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0001348	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SNAP	UN	0,0000000	13,908,87	0,74
TOTAL EQUIPAMENTO						0,74
VALOR						0,74
VALOR IPI (21,30%)						0,16
VALOR COM IPI						0,90

01030 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF, 000019 (R)						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0001348	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SNAP	UN	0,0000000	13,908,87	0,74
TOTAL EQUIPAMENTO						0,74
VALOR						0,74
VALOR IPI (21,30%)						0,16
VALOR COM IPI						0,90

00000 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (R)						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004231	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SNAP	H	0,0040000	12,53	0,11
TOTAL MAG DE OBRAS						0,11
VALOR						0,11
VALOR IPI (21,30%)						0,02
VALOR COM IPI						0,14

00001 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (R)						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Ananias Ferreira Poiva Neto
Representante legal
CPE: 642.429.193-87
RG: 065568194-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117600160

Página 28 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA: MA 1105584530

COMPOSICOES AUXILIARES

DADOS EMPREENHEDOR

CNPJ: 18.541.889/0001-81

END: R 05, 12, CONJ RES PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 8415-8514

ENDERECO ELETRONICO: nelo@compreendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 8728-0

CONTA CORRENTE: 14.273-4

VALIDADE: 90 (NOSENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 082019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. nº

Proc. nº

Fls. nº

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003731	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0004348	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,70	0,70
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,81	0,81
0004349	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,91	0,91
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,17
MÃO DE OBRA						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SNAP	H	1,00000000	12,53	12,53
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,53
SERVIÇO						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SNAP	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVIÇO:						0,11
VALOR:						14,81
VALOR BDI (21,39%):						3,18
VALOR COM BDI:						18,27

9184 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIURNO, AF_08/2015 (CH)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9184	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SNAP	H	1,00000000	0,74	0,74
9185	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	SNAP	H	1,00000000	0,10	0,10
9330	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	1,00000000	14,81	14,81
TOTAL SERVIÇO:						15,65
VALOR:						15,65
VALOR BDI (21,39%):						3,35
VALOR COM BDI:						19,21

9181 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015 (M)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001349	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SNAP	UN	0,00000070	13,938,87	0,98
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,98
VALOR:						0,98
VALOR BDI (21,39%):						0,21
VALOR COM BDI:						1,19

9182 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015 (M)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004222	GASOLINA COMUM	SNAP	L	1,00000000	0,52	0,52
TOTAL MATERIAL:						0,52
VALOR:						0,52
VALOR BDI (21,39%):						0,11
VALOR COM BDI:						0,63

9183 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIURNO, AF_08/2015 (CH)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9183	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SNAP	H	1,00000000	0,74	0,74
9184	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	SNAP	H	1,00000000	0,10	0,10

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 045568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Carlos Augusto Chaves Romão
Engenheiro Civil
CREA - MA 1105394553

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RSC EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 08.361.888/0001-07
 END: RUA 12, COM. RES. POLICIAIS 1, CENTRO, MATOS DO NORTE / MA
 TEL: (98) 3415-0518
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: rsc@rscempreendimentos.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 57324
 CONTA CORRENTE: 14.375-4
 VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 0033919 - CPL
 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. nº

Proc. nº

Fls. nº

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
91021	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOLQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_062015	SNAP	H	1,00000000	9,30	9,30
91032	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOLQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_062015	SNAP	H	1,00000000	8,70	8,70
92027	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	1,00000000	14,81	14,81
TOTAL SERVIÇO:					32,81	32,81
VALOR:					23,38	23,38
VALOR BDI (21,30%):					4,94	4,94
VALOR COM BDI:					28,32	28,32

92027 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
0004224	OPERADOR DE ESCAVADORA	SNAP	H	0,00000000	17,10	0,00
TOTAL BDI DE COTA:					0,00	0,00
VALOR:					0,00	0,00
VALOR BDI (21,30%):					0,00	0,00
VALOR COM BDI:					0,00	0,00

92027 - OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
0003735	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0004348	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,76	0,76
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,81	0,81
0004344	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,81	0,81
0003737	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,17	2,17

BDI DE COTA						
0004224	OPERADOR DE ESCAVADORA	SNAP	H	1,00000000	17,10	17,10
TOTAL BDI DE COTA:					17,10	17,10

92027 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
0003735	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL SERVIÇO:					0,01	0,01
VALOR:					19,44	19,44
VALOR BDI (21,30%):					4,14	4,14
VALOR COM BDI:					23,58	23,58

92027 - RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 5.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO AF_062014 (H)						
0005025	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 5674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADORA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	SNAP	LN	0,00000000	363.292,50	19,79
TOTAL EQUIPAMENTO:					363.292,50	19,79
VALOR:					19,79	19,79
VALOR BDI (21,30%):					4,21	4,21
VALOR COM BDI:					24,00	24,00

92027 - RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 5.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - BDI AF_062014 (H)						
0005025	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 5674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADORA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	SNAP	LN	0,00000000	363.292,50	2,00

Aníbal Ferreira Polvo Neto
 Representante legal
 CPF: 642.429.193-87
 RG: 065568195-5 SPMA

Jose de Riquimar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Página 30 de 58

Carlos Augusto Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA - MAE-11025-2/2021

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.541.888/0001-01

END: R. DE 12, CONJ. RES. PQ. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 3415-5514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neto@ananiempreendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3733-9

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 99 (RESCISÃO) DIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

Pág. nº

Proc:

Fls:

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

TOTAL EQUIPAMENTO	2,80
VALOR	2,80
VALOR BDI (23,36%)	0,65
VALOR COM BDI	3,45

9879 - RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH. DIURNO. AF. 06/2014 (CH)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9879	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,44	18,44
9887	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,78	19,78
9888	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80

TOTAL SERVIÇO	41,02
VALOR	41,02
VALOR BDI (23,36%)	9,59
VALOR COM BDI	50,61

9884 - RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9884	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 99 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADORA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00000000	34,73	34,73

TOTAL EQUIPAMENTO	34,73
VALOR	34,73
VALOR BDI (23,36%)	8,10
VALOR COM BDI	42,83

9378 - RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9378	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	0,53000000	8,97	47,51

TOTAL MATERIAL	47,51
VALOR	47,51
VALOR BDI (23,36%)	11,19
VALOR COM BDI	58,70

9879 - RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH. DIURNO. AF. 06/2014 (CH)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9879	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,44	18,44
9887	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,78	19,78
9888	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
9884	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 99 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,73	34,73

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 11175001-0

Carlos Augusto Chaves R. dos
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 1105584650

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS:
CNPJ: 06.918.888/01-01
END: R. 05, 12, CONJ. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOS DO NORTE - MA
TEL: (98) 9415-0514
ENDEREÇO ELETRÔNICO: matos@osempresamentos.com.br
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 87324
CONTA CORRENTE: 04279-4
SALDAR: 90 (DEPOSITO) DUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 023019 - CP
REINTEIRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

1-803

OS

29/2022
1489

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0370	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_062014	SINAPI	H	1,00000000	47,51	47,51
TOTAL SERVIÇO:					114,14	
VALOR:					114,14	
VALOR BDI (23,38%):					26,60	
VALOR COM BDI:					140,74	

10922 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_062019 (M3)						
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTES)	FORTE	M3	1,00000000	68,50	68,50
TOTAL MATERIAL:					68,50	
01534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIURNO, AF_062019	SINAPI	CH	0,36600000	15,50	1,50
01533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_062019	SINAPI	CHP	0,07180000	23,30	1,67
00308	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74700000	16,50	12,33
0679	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO, AF_062014	SINAPI	CH	0,01670000	41,80	21,73
0678	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_062014	SINAPI	CHP	0,10370000	114,14	11,83
00316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12040000	12,50	14,01
TOTAL SERVIÇO:					60,19	
VALOR:					134,69	
VALOR BDI (23,38%):					31,47	
VALOR COM BDI:					166,16	

10925 - CAIXA DE BOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_132020 (M3)						
0001000	CAIXA DE BOROURA CILÍNDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 40 CM, COM TAMPA	FORTE	M3	1,00000000	173,50	173,50
TOTAL MATERIAL:					173,50	
00308	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08420000	16,50	1,40
10922	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_062019	SINAPI	M3	0,07180000	134,60	2,30
0679	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO, AF_062014	SINAPI	CH	0,00210000	41,80	2,10
0678	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_062014	SINAPI	CHP	0,01600000	114,14	1,70
00316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08420000	12,50	1,40
TOTAL SERVIÇO:					5,90	
VALOR:					181,90	
VALOR BDI (23,38%):					42,64	
VALOR COM BDI:					224,54	

10925 - ARGAMASSA TRAC 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_062019 (M3)						
		FORTE	M3	1,00000000		

Aníbal Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 842.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

José de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160
Página 32 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105586550

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 19.841.805/0001-01

END: R 05, 12, COM RES PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 3415-8514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neta@osempresendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5732-6

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0023819 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. A

ios

Proc: 14/2022
Fls: 1490

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORÉTIOS	SINAPI	L	19,40000000	8,52	165,22
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	65,00	70,20
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	0,80	389,60
TOTAL MATERIAL						525,02

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00031	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI	SINAPI	CH	2,86000000	0,32	0,92
00033	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP	SINAPI	CHP	0,87000000	1,50	1,30
00377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	14,48	54,30
TOTAL SERVIÇO						66,52
VALOR						591,54
VALOR BDI (23,39%)						138,59
VALOR COM BDI						730,13

07216 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 102019 (9)

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0000370	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	65,54	67,15
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,80	275,11
TOTAL MATERIAL						342,26

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00031	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI	SINAPI	CH	3,56000000	0,32	1,13
00033	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP	SINAPI	CHP	1,08000000	1,50	1,57
00377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,54000000	14,48	65,16
TOTAL SERVIÇO						68,26
VALOR						343,24
VALOR BDI (23,39%)						80,20
VALOR COM BDI						423,44

00221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 112014 (9)

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00033	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	LN	0,00000000	18,504,40	1,10
TOTAL EQUIPAMENTO						1,10
VALOR						1,10
VALOR BDI (23,39%)						0,26
VALOR COM BDI						1,36

00222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 112014 (9)

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00033	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	LN	0,00000000	18,504,40	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO						0,14
VALOR						0,14
VALOR BDI (23,39%)						0,03
VALOR COM BDI						0,17

00223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI JURIS, AF. 112014 (9)

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
		SINAPI	LN			

Anonias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 042.429.193-87
RG: 065568195-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 33 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 1105584550

COMPOSICOES AUXILIARES

END. EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 06.541.889/01-01

END: R. 55, 12, COM. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 3415.5514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ma@compraematerial.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0728-4

CONTA CORRENTE: 14379-4

VALOR: R\$ (PREENCHA) DAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002212 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIONAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. nº

105

Proc. nº

Fls.:

19/2022

1491

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF 110214 (M)	SNAP	H	1,0000000	1,18	1,18
00222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Juros	SNAP	H	1,0000000	0,14	0,14
TOTAL SERVIÇO					1,32	
VALOR					1,32	
VALOR BDI (23,39%)					0,31	
VALOR COM BDI					1,63	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0002037	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF 110214 (M)	SNAP	UN	0,0007500	18,544	1,39
TOTAL EQUIPAMENTOS					1,39	
VALOR					1,39	
VALOR BDI (23,39%)					0,32	
VALOR COM BDI					1,71	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0002706	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 200 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SNAP	KWH	2,5000000	0,74	1,85
TOTAL GERAL					1,85	
VALOR					1,85	
VALOR BDI (23,39%)					0,43	
VALOR COM BDI					2,28	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP DURNO AF 110214 (CIP)	SNAP	H	1,0000000	1,18	1,18
00222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Juros	SNAP	H	1,0000000	0,14	0,14
00223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP DURNO AF 110214 (CIP)	SNAP	H	1,0000000	1,20	1,20
00224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Juros	SNAP	H	1,0000000	1,80	1,80
TOTAL SERVIÇO					4,46	
VALOR					4,46	
VALOR BDI (23,39%)					1,04	
VALOR COM BDI					5,50	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0000136	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SNAP	M3	0,7800000	65,00	48,40
0000137	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SNAP	KG	320,1500000	0,50	160,08
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 10 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	SNAP	M3	0,5012000	89,05	41,17
TOTAL MATERIAL					299,65	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP	SNAP	CH	0,8167000	1,30	0,87
00222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CIP	SNAP	CH	0,8167000	4,40	2,10
00223	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/METURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	1,2700000	14,00	18,40

Andréis Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 042.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 34 de 68

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
CREA: MA-110534550

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.541.888/0001-81

END: R. 05, 12, CONJ. RES. PQ. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 9115-6514

E-MAIL: ios@iosemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 37334

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 90 (DEZENNA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0032019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº 1-806
Proc. Adm. 048.012/2021Proc: 29/2022
Fls: 1492

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,03070000	12,80	26,18
TOTAL SERVIÇO:						48,48
VALOR:						334,11
VALOR BDI (23,39%):						78,11
VALOR COM BDI:						412,22

00319 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00008117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01230000	8,70	0,11
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,11
VALOR:						0,11
VALOR BDI (23,39%):						0,03
VALOR COM BDI:						0,14

00320 - AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00034982	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,38	1,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00034985	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,11

00008117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	8,70	8,70
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,70

00321 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00008117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVIÇO:						0,11
VALOR:						12,38
VALOR BDI (23,39%):						3,00
VALOR COM BDI:						15,38

00322 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00008114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00840000	0,24	0,20
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,20
VALOR:						0,08
VALOR BDI (23,39%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,10

00323 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00034982	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00034985	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,33

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 063548196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 35 de 58

Carlos Augusto
Engenheiro
CREA-MA Nº 11055340

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.541.888/01-01

END: R. DE 12, CORU RES PO NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (96) 3415-9514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neta@osempreendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5733-6

CONTA CORRENTE: 54.379-4

VALIDADE: 90 (DESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002819 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

Pág. A

1.80

29/2022

1493

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0000114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	8,24	8,24
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,24
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
9338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇO:						0,00
VALOR:						12,56
VALOR BDI (23,38%):						2,93
VALOR COM BDI:						15,49

90914 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
0000078	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00410000	13,13	0,12
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,12
VALOR:						0,12
VALOR BDI (23,38%):						0,03
VALOR COM BDI:						0,15

90916 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
00057372	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043486	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00357372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043486	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00057371	SEGUR - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00057371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,22

MÃO DE OBRA						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO			
0000078	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,13	13,13
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,13
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
90914	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVIÇO:						0,12
VALOR:						16,48
VALOR BDI (23,38%):						3,89
VALOR COM BDI:						20,37

90798 - CORTE E SOBRA DE AÇO CA-95, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE AF_122016 (KG)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
00043559	ACØ CA-95, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 5,6 MM, OU 7,5 MM, VERGALHO	SINAPI	KG	1,07000000	9,41	10,06
TOTAL MATERIAL:						10,06
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
90234	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01310000	12,56	0,16
90245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	16,48	1,53
TOTAL SERVIÇO:						1,69
VALOR:						11,75
VALOR BDI (23,38%):						2,75
VALOR COM BDI:						14,50

90799 - ARMADA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA UTILIZANDO AÇO CA-95 DE 4,2 MM - BORDA LULA AF_122016 (KG)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

José de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 36 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA-MA: 110829455

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.541.888/0001-51

END: R 05, 12, COM. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 8413-0514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ios@iosemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5733-4

CONTA CORRENTE: 14.278-4

VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0022019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº 1808
Data 04/05/2022

IOS

9/2022
1494

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,014 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,14	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LN	2,81800000	0,22	0,81
TOTAL MATERIAL:						1,13
SERVICO						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	12,50	0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18980000	16,48	3,12
92739	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 4,3 MM, UTILIZADO EM LAJE AF. 12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	11,79	11,79
TOTAL SERVICO:						16,25
VALOR:						16,30
VALOR BDI (23,38%):						3,83
VALOR COM BDI:						20,21

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	12,51	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15
VALOR:						0,15
VALOR BDI (23,38%):						0,04
VALOR COM BDI:						0,19

95321 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037320	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,28	1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						3,11

MAO DE OBRA						
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,51	12,51
TOTAL MAO DE OBRA:						12,51

SERVICO						
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICO:						0,15
VALOR:						16,77
VALOR BDI (23,38%):						3,89
VALOR COM BDI:						19,46

94872 - CONCRETO FCK = 38MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA Nº 0 L. AF. 06/2021 (M3)						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	65,00	46,27
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,19630000	0,80	234,69
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (5,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	69,85	41,28
TOTAL MATERIAL:						322,30
SERVICO						
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 01/2010 - AF. 11/2014	SINAPI	CHI	0,80180000	1,32	0,79
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 01/2010 - AF. 11/2014	SINAPI	CHP	0,83620000	4,46	2,84

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065668196-5 SPMA

José de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 37 de 68

Carlos Augusto Neves Ramos
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 115534540

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.341.888/01-51

END: R. 05, 12, CONJ. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (86) 9415-6114

ENDEREÇO ELETRÔNICO: info@iosempreendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3732-0

CONTA CORRENTE: 14.275-4

VALIDADE: 90 (DESSANTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002215 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

1.809

IOS

9/2022

1495

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0637	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/INSTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,24000000	14,48	17,85
0638	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,86330000	12,92	25,36
					TOTAL SERVIÇO:	43,21
					VALOR:	308,18
					VALOR BDI (23,38%):	71,91
					VALOR COM BDI:	380,09

9188 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SNAPI	UN	0,00007200	1,169,17	0,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,00
					VALOR:	0,00
					VALOR BDI (23,38%):	0,00
					VALOR COM BDI:	0,00

9189 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SNAPI	UN	0,00000750	1,169,17	0,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,00
					VALOR:	0,00
					VALOR BDI (23,38%):	0,00
					VALOR COM BDI:	0,00

9185 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH. DIURNO. AF_08/2015 (CH)						
06297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,00000000	14,51	14,51
9188	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SNAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
9189	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SNAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	14,51
					VALOR:	14,51
					VALOR BDI (23,38%):	3,40
					VALOR COM BDI:	18,37

9180 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SNAPI	UN	0,00005000	1,169,17	0,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,00
					VALOR:	0,00
					VALOR BDI (23,38%):	0,01
					VALOR COM BDI:	0,01

9181 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAL NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
000022705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SNAPI	KWH	1,36000000	0,74	1,00
					TOTAL GERAL:	1,00
					VALOR:	1,00
					VALOR BDI (23,38%):	0,23
					VALOR COM BDI:	1,23

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 38 de 68

Carlos Augusto Chaves Paiva
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 110653468

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 16.341.888/01-01
 END: R. DE 12 CONJUNTO NACIONAL 1 CENTRO NATOS DO NORTE - MA
 TEL: (98) 9113-0114
 E-MAIL: os@compandma.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 57384
 CONTA CORRENTE: 14375-4
 VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002015 - CP
 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

W. 21/12/2021
 Folha nº 1.810
 Proc. A 0405/0120

Proc: 1496
 Fls: 29/2022

COMPOSICAO AUXILIAR

0100 - SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURMO. AF_002015 (CHP)							
QTD	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR	VALOR BDI (23,33%)	VALOR COM BDI
0100	SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_002015	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	14,8	0,00	14,8
0100	SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Juros. AF_002015	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_002015	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_002015	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL SERVIÇO:						14,8	14,8
VALOR:						14,8	14,8
VALOR BDI (23,33%):						3,73	3,73
VALOR COM BDI:						18,53	18,53

0000 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_002015 (0)							
QTD	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR	VALOR BDI (23,33%)	VALOR COM BDI
0001000	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 140 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2HP/2 CV	UN	0.000.000,00	0.000.000,00	0,40	0,00	0,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,40	0,40
VALOR:						0,40	0,40
VALOR BDI (23,33%):						0,09	0,09
VALOR COM BDI:						0,49	0,49

0000 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - Juros. AF_002015 (0)							
QTD	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR	VALOR BDI (23,33%)	VALOR COM BDI
0001000	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 140 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2HP/2 CV	UN	0.000.000,00	0.000.000,00	0,40	0,00	0,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,40	0,40
VALOR:						0,40	0,40
VALOR BDI (23,33%):						0,09	0,09
VALOR COM BDI:						0,49	0,49

0000 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURMO. AF_002015 (CH)							
QTD	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR	VALOR BDI (23,33%)	VALOR COM BDI
0001	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_002015	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,40	0,00	0,40
0001	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - Juros. AF_002015	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇO:						0,40	0,40
VALOR:						0,40	0,40
VALOR BDI (23,33%):						0,09	0,09
VALOR COM BDI:						0,49	0,49

0000 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_002015 (0)							
QTD	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR	VALOR BDI (23,33%)	VALOR COM BDI
0001000	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 140 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2HP/2 CV	UN	0.000.000,00	0.000.000,00	0,31	0,00	0,31
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,31	0,31
VALOR:						0,31	0,31
VALOR BDI (23,33%):						0,07	0,07
VALOR COM BDI:						0,38	0,38

0000 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 4MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_002015 (0)							
QTD	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR	VALOR BDI (23,33%)	VALOR COM BDI
0001000	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 140 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2HP/2 CV	UN	0.000.000,00	0.000.000,00	0,31	0,00	0,31
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,31	0,31
VALOR:						0,31	0,31
VALOR BDI (23,33%):						0,07	0,07
VALOR COM BDI:						0,38	0,38

Ananias Ferreira Paiva Neto
 Representante legal
 CPF: 642.429.193 - 87
 RG: 065565196-5 SPMA

José de Ribamar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Página 39 de 68

Carlos Augusto Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA - MA Nº 1105584650

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.841.808/0001-01
END: R. 06, 12, CONJ. RES. PG. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA
TEL: (88) 8415-8814
ENDEREÇO ELETRÔNICO: info@os-empreendimentos.com.br
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 8732-3
CONTA CORRENTE: 14.279-4
VALOR: R\$ (DESENTA) DIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0022019 - CPL

REESTRUTURAÇÃO DE PISCINA PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BOM OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. A

0005/21/22

Proc:

29/2022
1497

COMPOSICAO AUXILIAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,50000000	0,50
TOTAL GERAL:					0,50
VALOR:					0,50
VALOR BDI (21,30%):					0,09
VALOR COM BDI:					0,67

ITEM - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015 (CHP)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
9082	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,40
9083	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - LÍQUID, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,04
9084	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,31
9085	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,38
TOTAL SERVIÇO:					1,13
VALOR:					1,13
VALOR BDI (21,30%):					0,23
VALOR COM BDI:					1,36

ITEM - PISCA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2019 (M3)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
00001388	CHAPAPAINES, DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM E 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	52,76
00002682	DESFORMANTES PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, PARA SERVIDOR EM ÁGUA	SINAPI	L	0,05670000	0,19
00002647	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/4)	SINAPI	KG	0,28160000	0,79
00004617	SARAFÃO 12,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	16,52
TOTAL MATERIAL:					60,26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
80231	AJUDANTE DE CARPinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73060000	12,80
82783	ARRUMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRABOADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5MM, MONTAGEM AF_06/2015	SINAPI	KG	26,83890000	16,36
80221	CARPinteiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97800000	15,71
94072	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900 L, AF_06/2021	SINAPI	M3	1,30000000	208,16
80308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,88400000	16,48
91883	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,42280000	14,88
91882	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,91200000	15,84
80318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,88400000	12,80
90887	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	13,07160000	0,44
90886	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,75300000	1,13
TOTAL SERVIÇO:					1.888,10
VALOR:					1.776,84
VALOR BDI (21,30%):					416,89
VALOR COM BDI:					2.193,73

ITEM - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_04/2020 (M2)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 40 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 110558-850

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 19.941.880/0001-01

END: R. 05, 12, CONJ. RES. PG. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE/MA

TEL: (96) 3415-0544

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ios@empresamentais.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5733-6

CONTA CORRENTE: 14.275-4

VALIDADE: 09/09/2018 A 09/09/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. nº

Proc:

Fls:

Assinatura

COMPOSICAO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR COM IPI
9134	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁRIO. AF_06/2018	SNAP	CH	0,0000000	15,00	0,00
9135	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁRIO. AF_06/2018	SNAP	CH	0,0000000	23,00	0,00
9209	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,1000000	16,00	1,60
9210	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,1000000	12,00	1,20
				TOTAL SERVIÇO:	5,70	
				VALOR:	5,70	
				VALOR IPI (23,30%)	0,00	
				VALOR COM IPI	4,00	

ITEM - CASA ENTERRADA HERÁLICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,80x1,80x3,00 PARA REDE DE ESGOTO. AF_06/2018 (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR COM IPI
900000	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 18 X 30 CM (CLASSE C - NBR 5136)	SNAP	LN	22,4100000	2,00	58,10
				TOTAL MATERIAL:	58,10	
90001	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2018	SNAP	M3	0,0720000	603,00	42,21
90002	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2018	SNAP	M3	0,0014000	343,34	0,48
90003	CONCRETO FOL + ZEMPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_06/2018	SNAP	M3	0,0740000	354,11	26,85
90004	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	4,2200000	12,00	70,01
90005	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_06/2018	SNAP	M3	0,0400000	1.776,04	79,32
90006	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARUELA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_06/2018	SNAP	M2	0,1900000	3,70	3,90
90007	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH. DIÁRIO. AF_06/2018	SNAP	CH	0,0200000	41,00	1,22
90008	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH. DIÁRIO. AF_06/2018	SNAP	CHP	0,0087000	114,14	0,99
90009	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	4,2200000	12,00	54,90
				TOTAL SERVIÇO:	207,21	
				VALOR:	207,21	
				VALOR IPI (23,30%)	78,70	
				VALOR COM IPI	410,30	

ITEM - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR COM IPI
90001	CAIXA OCTOGONAL, DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO ELÉTRICO CORRIGADO	SNAP	LN	1,0000000	4,81	4,81
				TOTAL MATERIAL:	4,81	
90002	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,1430000	12,70	1,43
90003	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,1430000	96,77	2,30
				TOTAL SERVIÇO:	4,81	
				VALOR:	9,62	
				VALOR IPI (23,30%)	2,28	
				VALOR COM IPI	10,90	

ITEM - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (DN"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018 (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR COM IPI
90001	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (DN"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SNAP	LN	1,0000000	10,90	10,90

Anaías Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 66566196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 41 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105524850

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 19.541.860/0001-01

END: R 05, 13, CONJ. RES. PQ. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (06) 9415-5514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: rto@iosemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 9733-9

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0032013 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

Proc. A

ios

Proc:

Fis:

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00011900	BUCHA DE NYLON SEM ASA SE, COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SNAP	UN	2,00000000	0,30	0,60
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "L", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SNAP	UN	1,00000000	10,84	10,84
TOTAL MATERIAL						11,34
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	12,74	2,55
00254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	16,77	3,35
TOTAL SERVIÇO						5,90
VALOR						16,70
VALOR BDI (23,38%)						4,82
VALOR COM BDI						21,52

00011900 - BUCHA DE NYLON SEM ASA SE, COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS						
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "L", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SNAP	UN	1,00000000	10,84	10,84
TOTAL MATERIAL						11,34
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	12,74	2,55
00254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	16,77	3,35
TOTAL SERVIÇO						5,90
VALOR						16,70
VALOR BDI (23,38%)						4,82
VALOR COM BDI						21,52

00011900 - BUCHA DE NYLON SEM ASA SE, COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS						
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "L", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SNAP	UN	1,00000000	10,84	10,84
TOTAL MATERIAL						11,34
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	12,74	2,55
00254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	16,77	3,35
TOTAL SERVIÇO						5,90
VALOR						16,70
VALOR BDI (23,38%)						4,82
VALOR COM BDI						21,52

00011900 - BUCHA DE NYLON SEM ASA SE, COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS						
00002300	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SNAP	UN	1,00000000	16,80	16,80
00001074	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SNAP	UN	1,00000000	1,40	1,40
TOTAL MATERIAL						18,20
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,13500000	12,74	1,72
00254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,13500000	16,77	2,25
TOTAL SERVIÇO						3,97
VALOR						22,17
VALOR BDI (23,38%)						5,19
VALOR COM BDI						27,36

00011900 - BUCHA DE NYLON SEM ASA SE, COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS						
00002300	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SNAP	UN	1,00000000	16,80	16,80
00001074	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SNAP	UN	1,00000000	1,40	1,40
TOTAL MATERIAL						18,20
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,13500000	12,74	1,72
00254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,13500000	16,77	2,25
TOTAL SERVIÇO						3,97
VALOR						22,17
VALOR BDI (23,38%)						5,19
VALOR COM BDI						27,36

00011900 - BUCHA DE NYLON SEM ASA SE, COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS						
00002300	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SNAP	UN	1,00000000	16,80	16,80
00001074	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SNAP	UN	1,00000000	1,40	1,40
TOTAL MATERIAL						18,20
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,13500000	12,74	1,72
00254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,13500000	16,77	2,25
TOTAL SERVIÇO						3,97
VALOR						22,17
VALOR BDI (23,38%)						5,19
VALOR COM BDI						27,36

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

José de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 42 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 110534650

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 08.041.888/0001-01

END: R. 05, 12, CORU RES P3 NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (08) 8415-8514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ios@iosemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5733-5

CONTA CORRENTE: 16.279-4

SALDO: R\$ 00,00 (ZERADA) DIAS

FORMA DE PAGOS: R\$ 00,00 - C/P

MINISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. nº

1.814

IOS

Proc. nº

Fis. nº

Ass. nº

9/2022

1500

COMPOSIÇÃO AUXILIAR		TOTAL MÃO DE OBRA	6,14
		VALOR	6,14
		VALOR BDI (23,39%)	0,99
		VALOR COM BDI	6,97

9246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (%)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
0001720 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0001240 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0001722 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0001340 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0001723 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
0001731 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAP	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES					2,06
MÃO DE OBRA					
0000046 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SNAP	H	1,00000000	6,74	6,74
TOTAL MÃO DE OBRA					6,74
9217 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
	SNAP	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVIÇO					6,94
				VALOR	12,90
				VALOR BDI (23,39%)	2,94
				VALOR COM BDI	15,80

9110 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 10MM DE LARGURA COM ABRIGADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 102, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF. 150P16 90					
0000002 ABRIGADORA EM AÇO PARA ABRIGAMENTO DE ELETRODUTOS TIPO D COM 10" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SNAP	UN	0,85000000	2,61	1,90
TOTAL MATERIAL					1,90
9246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	SNAP	H	0,01000000	12,50	0,13
0001731 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,08000000	15,90	1,27
TOTAL SERVIÇO					1,40
				VALOR	2,91
				VALOR BDI (23,39%)	0,68
				VALOR COM BDI	3,59

9102 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 120P16 90					
0000383 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LAJE	SNAP	M	1,01700000	3,40	3,40
TOTAL MATERIAL					3,40
9246 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	SNAP	H	0,06000000	12,74	0,76
0001731 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,06000000	16,71	1,00
01110 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 10MM DE LARGURA COM ABRIGADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 102, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE	SNAP	M	1,00000000	2,01	2,01
TOTAL SERVIÇO					4,40
				VALOR	8,20
				VALOR BDI (23,39%)	1,90
				VALOR COM BDI	10,27

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568176-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 43 de 68

Carlos Augusto Chaves Ramalho
Engenheiro Civil
CREA: MA-1165384550

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 16.591.889/0001-01
END: R. EL. 12, CONJUNTO PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA
TEL: (99) 8715-6514
E-MAIL: ios@empresadigitalma.com.br
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3735-6
CONTA CORRENTE: 14375-4
VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CP
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. A

ios

Proc:

Fls:

29/10/2022
1301

COMPOSICAO AUXILIAR					
P185 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_132015 (R)					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
000253	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUNA	SNAP	M	1,81700000	3,40
					3,40
					TOTAL MATERIAL
					3,40
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,16200000	12,74
					1,96
00264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,15200000	16,71
					2,59
					TOTAL SERVICO
					4,55
					VALOR
					7,95
					VALOR BDI (21,39%)
					1,68
					VALOR COM BDI
					9,63

P206 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_002021 (R)					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
00316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	1,36000000	12,40
					16,93
					TOTAL SERVICO
					16,93
					VALOR
					16,93
					VALOR BDI (21,39%)
					3,62
					VALOR COM BDI
					20,55

P173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA ROSCA TIPO D 10", FIXADA EM PERFILO EM ALUMÍNIO. AF_002016 (R)					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
000032	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E IDENTIFICAÇÃO DE FRAÇÃO	SNAP	UN	0,33300000	2,81
					0,88
					TOTAL MATERIAL
					0,88
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
00248	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,30800000	12,50
					3,85
00257	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,33800000	15,90
					5,35
					TOTAL SERVICO
					9,20
					VALOR
					1,47
					VALOR BDI (21,39%)
					0,34
					VALOR COM BDI
					1,81

0002 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 250V E 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_132016 (R)					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
000012	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SNAP	UN	1,00000000	5,91
					5,91
000021	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SNAP	UN	1,00000000	6,72
					6,72
					TOTAL MATERIAL
					12,63
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,47200000	12,74
					6,01
00264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,47200000	16,71
					7,87
					TOTAL SERVICO
					13,88
					VALOR
					26,51
					VALOR BDI (21,39%)
					5,67
					VALOR COM BDI
					32,18

P146 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_132018 (R)					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO
000044	ESPELHO / PLACA DE 3 PONTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SNAP	UN	1,00000000	2,30
					2,30
000046	SUPORTE DE FRAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SNAP	UN	1,00000000	1,30
					1,30
					TOTAL MATERIAL
					3,60
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 44 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 1105548550

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RGE EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 16.971.888/0001-41
 END: R. DE 15, COM REDE NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA
 TEL: (98) 3415-3014
 E-MAIL: rge@empreendimentos.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0733-4
 CONTA CORRENTE: 16.375-4
 VALIDADE: 90 (NOventa) DIAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 0022018 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

1-816
 Folha nº
 Proc: 005.01.22
 Fls: 1502
 29/2022

COMPOSIÇÃO AUXILIAR					
0024	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,1240000	18,77
				TOTAL SERVIÇO	2,87
				VALOR	5,87
				VALOR BDI (23,39%)	1,37
				VALOR COM BDI	7,24

0023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_123015 (UN)					
0023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_123015	SNAP	UN	1,0000000	26,55
0104	SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEIO (1,30 M DO PREÇO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_123015	SNAP	UN	1,0000000	5,87
				TOTAL SERVIÇO	32,42
				VALOR	32,42
				VALOR BDI (23,39%)	7,48
				VALOR COM BDI	40,90

0026 - JOELHO DE URMAS, PVC, SEME NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTIAGO. AF_123014 (UN)					
0002122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 100 GR	SNAP	UN	0,0000000	53,00
0002317	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 GRAU 90, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SNAP	UN	1,0000000	4,48
0009383	LUA DAQUA EM FOLHA, GRAU 100	SNAP	UN	0,0210000	1,91
0002393	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SNAP	UN	0,9100000	81,00
				TOTAL MATERIAL	59,39

0028 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
0028	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,1800000	12,50
0027	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,1800000	15,50
				TOTAL SERVIÇO	2,80
				VALOR	5,70
				VALOR BDI (23,39%)	1,33
				VALOR COM BDI	10,33

0029 - CONCRETO MARGO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BETA 5 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA EM L. AF_000001 (M2)					
0000002	ÁREA MÉDIA - POSTO JACCA FORNECEDOR (RETRADO NA JACCA, SEM TRANSPORTE)	SNAP	M2	0,8250000	68,00
0000025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 402	SNAP	KG	213,4631000	0,80
0000027	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	SNAP	M3	0,0821000	68,00
				TOTAL MATERIAL	222,79

0025 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH					
0025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH	SNAP	CH	0,0402000	1,30
0025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH	SNAP	CH	0,0863000	4,40
00317	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/ASTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	1,3316000	14,60
00318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	2,1080000	12,50
				TOTAL SERVIÇO	28,80
				VALOR	279,10
				VALOR BDI (23,39%)	65,00
				VALOR COM BDI	309,10

0024 - LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PAVOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIAIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_012014 (M2)					
---	--	--	--	--	--

Anonias Ferreira Paiva Neto
 Representante legal
 CPF: 642.429.193-87
 RG: 065568195-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA Nº 110528405

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 06.941.888/01-01

END: R. 35, 12, COM. RES. PO. NACIONAL, 1.º CENTRO, MATOZOS DO NORTE (MA)

TEL: (96) 419-8914

E-MAIL: EMBRACO@GMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 07334

CONTA CORRENTE: 14.379-4

VALIDADE: 90 (DEZENONA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002915 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. nº

1.819

Proc:

29/2022
1503

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
00000000	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO-ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M³	0,3330000	273,10	91,00	
00000000	MOBILIZAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1630000	16,00	2,61	
00000000	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3440000	12,50	4,30	
TOTAL SERVIÇO					97,91	
VALOR					97,91	
VALOR SEM IPI (25,50%)					77,25	
VALOR COM IPI					97,91	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
00000000	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO-ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M³	0,3330000	273,10	91,00	
00000000	MOBILIZAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1630000	16,00	2,61	
00000000	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3440000	12,50	4,30	
TOTAL SERVIÇO					97,91	
VALOR					97,91	
VALOR SEM IPI (25,50%)					77,25	
VALOR COM IPI					97,91	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
00000000	ENCATE-FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)	UN	1,0000000	4,00	4,00	
00000000	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 10 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,00	0,07	
TOTAL MATERIAL					4,07	
00000000	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	16,00	2,43	
00000000	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3440000	12,50	4,30	
TOTAL SERVIÇO					6,73	
VALOR					6,73	
VALOR SEM IPI (25,50%)					5,18	
VALOR COM IPI					6,73	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
00000000	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPÊNDIO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	UN	1,0000000	94,00	94,00	
00000000	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI FORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5/8"	UN	2,0000000	16,00	32,00	
00000000	REJUNTE EPÓXI QUALQUER COR	KG	0,0304000	90,70	2,75	
TOTAL MATERIAL					128,75	
00000000	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3670000	16,00	5,87	
00000000	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1980000	12,50	2,48	
TOTAL SERVIÇO					8,35	
VALOR					137,10	
VALOR SEM IPI (25,50%)					106,60	
VALOR COM IPI					137,10	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
00000000	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 10 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	3,00	0,07	

Análias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065548796-5 SP/MA

José de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 46 de 58

Carlos Augusto Chaves R.A.
Engenheiro Civil
CREA-MA Nº 110554555

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.341.888/01-01

END: R. DS. 12, CONJ. RES. PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 3415-6514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neto@iosemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5733-4

CONTA CORRENTE: 44.279-4

VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

1-818

IOS

Página

0405/11/22

29/12/2022

1504

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1183)	SINAPI	UN	1,00000000	53,77	53,77
TOTAL MATERIAL:						53,77
82207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	15,98	1,28
85315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	12,80	0,38
TOTAL SERVIÇO:						1,66
VALOR:						55,43
VALOR BDI (23,36%):						12,84
VALOR COM BDI:						68,27

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0000146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 10 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,60	0,11
0000153	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM LADRÃO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	3,24	3,24
TOTAL MATERIAL:						3,35
82207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	15,98	1,98
85315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	12,80	0,38
TOTAL SERVIÇO:						2,36
VALOR:						5,71
VALOR BDI (23,36%):						1,33
VALOR COM BDI:						7,04

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
89904	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,17	7,17
89904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	114,15	114,15
89903	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,42 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,80	10,80
89906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	55,70	55,70
89979	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,81	5,81
TOTAL SERVIÇO:						193,63
VALOR:						193,63
VALOR BDI (23,36%):						45,28
VALOR COM BDI:						238,91

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
00003789	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	UN	1,00000000	205,84	205,84
TOTAL MATERIAL:						205,84
82247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	12,74	2,20
82284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	15,77	6,54
TOTAL SERVIÇO:						8,74
VALOR:						214,58
VALOR BDI (23,36%):						50,25
VALOR COM BDI:						264,83

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

José de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 47 de 68

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105584650

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.541.888/0001-81

END: R 15, 12, COM RES PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE/MA

TEL: (98) 8415-6014

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ios@empresadefinancas.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5732-6

CONTA CORRENTE: 14.276-4

VALIDADE: 90 (DESSSENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

1.819

Proc. nº

0405/0182

Fls:

Assi:

29/2022
1604

COMPOSIÇÃO 11.11.11						
0476 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MANUAL, AF_052021 (M2)						
00000010	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SNAPI	M3	0,80000000	68,00	54,40
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	SNAPI	KG	218,90000000	0,80	175,12
0006421	PIEDRA BRITADA N. 1 (8,8 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SNAPI	M3	0,89700000	68,55	61,48
TOTAL MATERIAL						220,99
00011	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	4,30500000	12,30	52,91
TOTAL SERVIÇO						52,91
VALOR						309,63
VALOR BDI (23,33%)						72,38
VALOR COM BDI						382,02

0445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_052016 (M2)						
0000433	CAIXO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPI	M	1,80100000	32,25	58,17
0004381	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SNAPI	M2	1,05000000	33,24	34,90
0000501	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 27 (2 1/2 X 10)	SNAPI	KG	0,00800000	23,00	1,84
0000382	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SNAPI	M	1,80300000	38,28	69,09
TOTAL MATERIAL						163,99
00239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,38470000	12,50	4,81
00262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,08410000	16,30	17,68
04974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MANUAL, AF_052021	SNAPI	M3	0,00210000	309,63	0,65
01080	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_082015	SNAPI	CHI	0,06180000	14,89	0,91
01082	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_082015	SNAPI	CHP	0,01180000	15,54	0,18
TOTAL SERVIÇO						24,52
VALOR						187,76
VALOR BDI (23,33%)						43,80
VALOR COM BDI						231,56

0441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF_052016 (M2)						
0000433	CAIXO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPI	M	1,23900000	32,25	39,76
0004381	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SNAPI	M2	1,05000000	33,24	34,90
0000501	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 27 (2 1/2 X 10)	SNAPI	KG	0,06170000	23,00	1,42
0000382	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SNAPI	M	1,82200000	38,28	69,78
TOTAL MATERIAL						145,86
00239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,25120000	12,50	3,14
00262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,75300000	16,30	12,28
04974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MANUAL, AF_052021	SNAPI	M3	0,00190000	309,63	0,58
01080	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_082015	SNAPI	CHI	0,03880000	14,89	0,58
01082	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_082015	SNAPI	CHP	0,00820000	15,54	0,13

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 48 de 68

Carlos Augusto Chaves Ramalho
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105354550

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.561.889/0001-21

END: R. 05, 13, CONJ. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOS DO NORTE / MA

TEL: (99) 9115-0114

ENDEREÇO ELETRÔNICO: os@osempresamatos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 07204

CONTA CORRENTE: 14.275-4

VALIDADE: 90 (DEZENOA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. nº

1.820

105

29/2022

Fls.

Ass:

1505

COMPOSICAO AUXILIAR

TOTAL SERVIÇO	36,71
VALOR	157,26
VALOR BDI (23,39%)	36,71
VALOR COM BDI	194,00

09446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO AF. 092019 (M)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNIT.	VALOR
0904400 CASO RAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BEMTA	2,81200000	M		32,34	91,32
0904381 CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA BADELITE RESINADO ROSA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM E + 8 A 12 MM	1,00000000	M²		34,30	34,30
0903881 PREÇO DE AÇO FOLDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	0,07400000	KG		23,00	1,70
0903882 TÁBUA APARELHADA "2,5 X 30" CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	1,90040000	M		38,20	72,60
TOTAL MATERIAL					199,92

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNIT.	VALOR
09238 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,81000000	H		12,00	9,72
09239 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	H		28,50	28,50
09074 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BETA 1) - PREPARO MANUAL AF. 092019	0,00210000	M³		308,63	0,65
01003 SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF. 092019	0,07400000	CH		14,80	1,10
01002 SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF. 092019	0,07000000	CHP		16,84	0,27

TOTAL SERVIÇO	36,80
VALOR	295,70
VALOR BDI (23,39%)	68,70
VALOR COM BDI	364,40

09445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO AF. 092019 (M)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNIT.	VALOR
0904400 CASO RAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BEMTA	1,23500000	M		32,34	39,95
0904381 CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA BADELITE RESINADO ROSA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM E + 8 A 12 MM	1,00000000	M²		34,30	34,30
0903881 PREÇO DE AÇO FOLDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	0,08170000	KG		23,00	1,88
0903882 TÁBUA APARELHADA "2,5 X 30" CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	1,89230000	M		38,20	72,28
TOTAL MATERIAL					148,41

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNIT.	VALOR
09238 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,38400000	H		12,00	4,61
09239 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,80000000	H		28,50	22,80
09074 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BETA 1) - PREPARO MANUAL AF. 092019	0,00190000	M³		308,63	0,59
01003 SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF. 092019	0,03320000	CH		14,80	0,49
01002 SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF. 092019	0,00760000	CHP		16,84	0,13

TOTAL SERVIÇO	18,71
VALOR	100,07
VALOR BDI (23,39%)	23,24
VALOR COM BDI	123,31

09020 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNICA) PREPARO MANUAL AF. 092019 (M)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNIT.	VALOR
09020 ÁREA MÉDIA - PUNTO, JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1,07000000	M³		85,00	90,93

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 49 de 68

Carlos Augusto Chaves Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105334500

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.341.898/0001-51

END: R. 08, 12, CON. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE/MA

TEL: (98) 9115-5514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neto@osentrematosa.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3732-4

CONTA CORRENTE: 14275-4

VALIDADE: 90 (DESSENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Folha nº

Proc.

Fls.

Ass:

COMPOSIÇÃO AUXILIAR					
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,90000000	8,98
TOTAL MATERIAL:					289,77
00116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	12,90
TOTAL SERVIÇO:					119,72
VALOR:					479,49
VALOR BDI (21,39%):					102,56
VALOR COM BDI:					579,94

00006 - CHUFRAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMA/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 002015 (R)					
00021	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDAL PREPARO MANUAL AF. 002015)	SINAPI	M3	0,00700000	470,54
00021	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	12,90
00027	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	15,98
TOTAL SERVIÇO:					8,34
VALOR:					8,34
VALOR BDI (21,39%):					1,75
VALOR COM BDI:					10,09

00006 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 102014 (R)					
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	SINAPI	UN	0,00700000	59,88
0000024	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,32
0000380	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,81
0002000	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	81,02
TOTAL MATERIAL:					9,33
00021	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,90
00027	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	15,98
TOTAL SERVIÇO:					4,37
VALOR:					13,69
VALOR BDI (21,39%):					2,91
VALOR COM BDI:					16,60

00006 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 102014 (R)					
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	SINAPI	UN	0,00700000	59,88
0000024	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,32
0000380	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,81
0002000	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	81,02
TOTAL MATERIAL:					9,33
00021	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,90
00027	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	15,98
TOTAL SERVIÇO:					4,37
VALOR:					9,80
VALOR BDI (21,39%):					1,41
VALOR COM BDI:					11,21

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 50 de 58

Carlos Alberto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1103554560

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.941.829/0001-57

END: R. 02, CONJ. RES. PO. NACIONAL I, CENTRO, MATOES DO NORTE/MA

TEL: (94) 3416-5014

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ios@iosengenharios.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5735-0

CONTA CORRENTE: 14279-4

VALIDADE: 90 (NOventa) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002015 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

Pág. A-

ios

29/12/2022

Fls:

1502

COMPOSICAO AUXILIAR

99443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_092015 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,07000000	12,50	0,87
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,14800000	15,00	7,17
TOTAL SERVIÇO:						8,04
VALOR:						8,04
VALOR BDI (23,38%):						1,88
VALOR COM BDI:						9,92

99995 - TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
0000122	ADERIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "800" GR	SNAP	UN	0,01100000	53,00	0,58
0000383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SNAP	UN	0,07500000	1,81	0,13
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SNAP	UN	0,01200000	81,00	0,97
0000139	TE SOLDÁVEL PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SNAP	UN	1,00000000	1,42	1,42
TOTAL MATERIAL:						2,87

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	12,50	2,50
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,20000000	15,00	3,00
TOTAL SERVIÇO:						5,50
VALOR:						5,50
VALOR BDI (23,38%):						1,28
VALOR COM BDI:						6,78

99956 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
0000383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SNAP	UN	0,12300000	1,81	0,22
0000508	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	SNAP	M	1,06100000	4,30	4,51
TOTAL MATERIAL:						4,73
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,30800000	12,50	3,85
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,30800000	15,00	4,62
TOTAL SERVIÇO:						8,47
VALOR:						8,47
VALOR BDI (23,38%):						1,97
VALOR COM BDI:						10,44

99987 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA PARA (SUB)RAMAL COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHAMAMENTO EM ALVENARIA. AF_122014 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
90486	CHAMAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_092015	SNAP	M	2,14000000	8,34	17,94
90386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	SNAP	UN	1,00000000	13,50	13,50
90382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	SNAP	UN	1,18000000	8,36	9,86
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_092015	SNAP	M	2,14000000	8,34	17,96
90385	TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	SNAP	UN	0,88000000	8,57	7,52
90386	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	SNAP	M	2,14000000	15,25	22,63
TOTAL MATERIAL:						69,45
TOTAL SERVIÇO:						25,85
VALOR:						95,30
VALOR BDI (23,38%):						22,08
VALOR COM BDI:						117,38

Anelias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 51 de 58

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA 49-110554850

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPENHAMENTOS

CNPJ: 15.941.888/01-01

END: R. 05, 12, CORA RES PQ NACIONAL, 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (08) 8415-8514

ENDERECO ELETRONICO: rns@osempenhamentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0739

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 90 (DEZENAS) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0022019 - CPL

RESUMO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

1.823

Proc. 0103 0121

IOS

Proc. 1508

Fls. 29/2022

1508

VALOR	VALOR
VALOR BDI (23,39%)	23,39
VALOR COM BDI	198,39

0000132 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA, 10X20CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUI DOBRADIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 120119 (M)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000132	DOBRADIÇA EM AÇO INOX, 3 1/2" X 7", E=1,5 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ENFICADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	13,75	41,25
0001108	PARAFUSO ROSCA SOBREBA ZINCADO CARREGA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 (M1,5)	UN	19,8000000	0,08	1,58
0001109	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 11930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEM-BOLDO (BARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	20,40	20,40
TOTAL MATERIAL:					63,23
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0001	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5400000	18,75	28,69
0002	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,7730000	12,80	112,50
TOTAL SERVIÇO:					141,19
VALOR:					204,42
VALOR BDI (23,39%)					47,80
VALOR COM BDI					252,22

0001109 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA EMBOÇAMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL, AF. 0000119 (M)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000078	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR ULTRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	M3	1,1000000	65,00	71,50
0001109	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	116,4000000	0,30	34,92
0001109	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32	KG	201,8000000	0,80	161,44
TOTAL MATERIAL:					367,86
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0002	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,2300000	12,80	143,74
TOTAL SERVIÇO:					143,74
VALOR:					511,60
VALOR BDI (23,39%)					119,60
VALOR COM BDI					631,20

0000078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0000119 (M)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0000078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA CUL E DISJUNTORES DIN	UN	1,0000000	70,40	70,40
TOTAL MATERIAL:					70,40
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0002	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA PARA EMBOÇAMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL, AF. 0000119 (M)	M3	0,0040000	476,00	1,90
0003	AUXILIAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3200000	12,75	106,10
0004	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	16,77	5,36
TOTAL SERVIÇO:					111,46
VALOR:					181,86
VALOR BDI (23,39%)					42,50
VALOR COM BDI					224,36

0000119 - REATERNO MANUAL, APLICADO COM BOQUETE, AF. 102017 (M)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0002	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	12,80	25,60
TOTAL SERVIÇO:					25,60
VALOR:					25,60

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-97
RG: 045568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 52 de 68

Carla Augusta Chaves
Engenheira Civil
REA - MAT 110594800

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.941.888/0001-51

END: R. 06, 12, CONJ. RES. PQ. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 3415-5514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ncc@osempreendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3733-4

CONTA CORRENTE: 14.229-4

VALIDADE: 09 (NINTENA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

1.824
Folha nº
Pág. 04050120 CPL
Fls: 1509
Assi: 29/2022

VALOR BDI (23,38%)	7,34
VALOR COM BDI	36,23

00277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO AF 03/2016 (R)					
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
0003487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SNAPI	UN	0,00000400	4,79740
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,39
VALOR:					0,39
VALOR BDI (23,38%):					0,90
VALOR COM BDI:					0,37

00278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF 03/2016 (R)					
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
0003487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SNAPI	UN	0,00000190	4,79740
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,90
VALOR:					0,40
VALOR BDI (23,38%):					0,91
VALOR COM BDI:					0,94

00288 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (R)					
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
0004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	SNAPI	H	0,01330000	11,54
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,14
VALOR:					0,14
VALOR BDI (23,38%):					0,93
VALOR COM BDI:					0,17

00289 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (R)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
0003739	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,01
0004386	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,70
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,81
0004384	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,01
0003732	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,81
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					2,17
0004253 - OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO					
0004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	SNAPI	H	1,00000000	11,54
TOTAL MÃO DE OBRA:					11,34
00288 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
00288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SNAPI	H	1,00000000	0,14
TOTAL SERVIÇO:					0,14
VALOR:					13,36
VALOR BDI (23,38%):					3,17
VALOR COM BDI:					16,73

00282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH. DIURNO AF 03/2016 (CH)					
ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO AF 03/2016	SNAPI	H	1,00000000	0,30
00278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF 03/2016	SNAPI	H	1,00000000	0,09

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 53 de 58

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA: MA-1108341690

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.841.888/0001-51

END: R. DE 12, COM REDE PG NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (96) 9415-0014

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neta@osempresendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 07004

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALOR: R\$ (DEBÊNTA) 000

TOMADA DE PREÇOS Nº 002018 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

Proc. A-

1-826

Proc.

Fls.

29/10/2022

1510

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0226	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	13,00	13,00
					TOTAL SERVIÇO	13,00
					VALOR	13,00
					VALOR BDI (23,39%)	3,02
					VALOR COM BDI	17,12

0227 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018 (H)						
0227	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000000	4,70	0,00
					TOTAL EQUIPAMENTO	0,00
					VALOR	0,00
					VALOR BDI (23,39%)	0,00
					VALOR COM BDI	0,00

0228 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_032018 (H)						
0228	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 3000 KVA INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,75000000	0,74	0,57
					TOTAL GERAL	0,57
					VALOR	0,57
					VALOR BDI (23,39%)	0,13
					VALOR COM BDI	0,70

0229 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CDP DIÁRIO AF_032018 (CNP)						
0227	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO AF_032018	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
0228	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - BDI AF_032018	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
0229	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
0230	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_032018	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
0236	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	13,00	13,00
					TOTAL SERVIÇO	14,70
					VALOR	14,70
					VALOR BDI (23,39%)	3,42
					VALOR COM BDI	18,12

0230 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
0230	TELHADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	12,00	0,12
					TOTAL MÃO DE OBRA	0,12
					VALOR	0,12
					VALOR BDI (23,39%)	0,03
					VALOR COM BDI	0,15

0231 - TELHADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
COMPLEMENTARES						
0231	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
0232	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
0233	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
0234	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
0235	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065546196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

2020/04/15
2020/04/15
2020/04/15

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.941.888/01-01

END: R 26, 12, COU RES PQ NACIONAL, 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 8415-8814

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neto@iosempreendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 9733-9

CONTA CORRENTE: 44.273-4

VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Data: 04/05/2020

1-826

ios

29/2022

15/11

Proc:

Fls:

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
0007371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	9,57	9,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						9,57
0001268	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,90	12,90
TOTAL MÃO DE OBRA:						22,47
90306	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	9,12	9,12
TOTAL SERVIÇO:						31,59
VALOR:						31,59
VALOR BDI (23,39%):						7,38
VALOR COM BDI:						38,97

BOM - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ESCAMENTO, AF. 07/2019 (MD)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001187	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONCAS)	SINAPI	CL	1,30000000	0,28	0,36
0004382	PARAFUSO ZINCO ROSCA SOBERBA, CARGA SEXTAVADA, 915 * X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,20000000	4,28	5,14
0007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,30700000	32,46	42,37
TOTAL MATERIAL:						47,87
93382	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CH	0,00730000	13,88	9,99
93381	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,00830000	14,72	9,97
90316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	12,30	2,31
90323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	16,19	2,07
TOTAL SERVIÇO:						4,35
VALOR:						52,22
VALOR BDI (23,39%):						12,61
VALOR COM BDI:						64,83

P1988 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015 (SR)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,72	6,72
TOTAL MATERIAL:						6,72
90347	AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	12,74	2,99
90354	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	16,77	3,94
TOTAL SERVIÇO:						6,93
VALOR:						13,65
VALOR BDI (23,39%):						3,19
VALOR COM BDI:						16,84

9098 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015 (SR)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91046	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,36 M DO PRO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,30000000	5,87	7,63
91098	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,30000000	13,66	17,89
TOTAL SERVIÇO:						19,52
VALOR:						19,52
VALOR BDI (23,39%):						4,56
VALOR COM BDI:						24,08

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 55 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105384550

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.541.888/0001-61

END: R 06, 12 COM RES PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (99) 3415-8014

ENDEREÇO ELETRÔNICO: os@osemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8733-6

CONTA CORRENTE: 94.279-4

VALIDADE: 90 (DESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Pág. A

1.823

OS

29/2022

Fls:

1512

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

0000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00000101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SNAPI	UN	2,00000000	6,72	13,44
					TOTAL MATERIAL:	13,44
00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,40000000	12,34	5,21
00294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,40000000	16,77	6,85
					TOTAL SERVIÇO:	12,06
					VALOR:	25,50
					VALOR BDI (23,39%):	5,96
					VALOR COM BDI:	31,46

0000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
01046	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	5,57	5,57
03008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SNAPI	UN	1,00000000	25,50	25,50
					TOTAL SERVIÇO:	31,07
					VALOR:	31,07
					VALOR BDI (23,39%):	7,26
					VALOR COM BDI:	38,33

0000 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TENCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
0004088	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SNAPI	KG	0,00000000	23,57	0,70
0004425	VIGA NAO APARELHADA 6" X 12" CM EM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPI	M	0,00000000	34,50	22,12
					TOTAL MATERIAL:	22,82
00236	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,00000000	12,50	0,00
00262	CARPINTERO OS FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,10000000	16,50	1,65
00282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO. AF_03/2019	SNAPI	CH	0,00000000	13,80	0,00
00281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO. AF_03/2019	SNAPI	CHP	0,00000000	14,73	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	3,31
					VALOR:	26,13
					VALOR BDI (23,39%):	6,02
					VALOR COM BDI:	32,15

0000 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2019 (M)

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 160 GR	SNAPI	UN	0,00000000	59,00	1,91
0000363	LIXA DURA EM FOLHA, GRÃO 100	SNAPI	UN	0,24700000	1,81	0,44
0002063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SNAPI	UN	0,00000000	61,00	3,61
0000936	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 8888)	SNAPI	M	1,05000000	17,50	18,31
					TOTAL MATERIAL:	24,27
00248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,34000000	12,50	4,25
00267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,34000000	15,00	5,10
					TOTAL SERVIÇO:	9,35
					VALOR:	33,62
					VALOR BDI (23,39%):	7,76
					VALOR COM BDI:	41,38

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-83
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 56 de 68

Carlos Augusto Costa
Engenheiro Civil
CREA - MA 110550400

COMPOSICOES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.541.809/0001-01

END: R. OL. 12, COM. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (066) 3115-3514

E-MAIL: ios@empresadnorte.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0730-0

CONTA CORRENTE: 14.275-4

VALIDADE: 90 (DEZENOV) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002011 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. A

1-828
0405 A 22

IOS

29/2012
1513

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

					VALOR	
					46,60	
					VALOR BDI (23,39%)	10,70
					VALOR COM BDI	57,30
00000000 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 120114 (R)						
QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO		
00000000	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	LN	1,10000000	1,81	0,18
00000000	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 9086)	SINAPI	M	1,50000000	5,40	0,70
					TOTAL MATERIAL	0,88
00000000 - AUXÍLIOS DE ENCAMADON DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00000000	AUXÍLIOS DE ENCAMADON DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	12,50	0,70
00000000	ENCAMADON DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	15,50	0,70
					TOTAL SERVIÇO	0,80
					VALOR	16,91
					VALOR BDI (23,39%)	3,93
					VALOR COM BDI	20,84

0014269 - Transporte com capacidade baseculante de 10 m³ - rodovia em laito natural (Rm)

		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		
			PROD	MP	PROD	MP	
00000000	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 180 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	219,9723	64,7675	219,9723
					TOTAL EQUIPAMENTOS		219,9723
					Custo Horário de Equipamento		219,9723
					Produtividade de Equipamento		200,0000
					Custo Unitário de Equipamento		0,0050
					Custo de PIC (0,0000)		0,0000
					Custo Direto Total		0,0050
					VALOR		0,0100
					VALOR BDI (23,39%)		0,2100
					VALOR COM BDI		1,1300

0014274 - Transporte com capacidade baseculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Rm)

		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		
			PROD	MP	PROD	MP	
00000000	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 180 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	219,9723	64,7675	219,9723
					TOTAL EQUIPAMENTOS		219,9723
					Custo Horário de Equipamento		219,9723
					Produtividade de Equipamento		311,2000
					Custo Unitário de Equipamento		0,7085
					Custo de PIC (0,0000)		0,0100
					Custo Direto Total		0,7185
					VALOR		0,7185
					VALOR BDI (23,39%)		0,1700
					VALOR COM BDI		0,8885

0014280 - Transporte com capacidade baseculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Rm)

		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		
			PROD	MP	PROD	MP	
00000000	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 180 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	219,9723	64,7675	219,9723
					TOTAL EQUIPAMENTOS		219,9723
					Custo Horário de Equipamento		219,9723
					Produtividade de Equipamento		373,5000
					Custo Unitário de Equipamento		0,5890

Aníbal Ferreira Paiva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 57 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA: MA Nº 110534660

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.841.666/01-01

END: R DE 12 CONJ RES PQ NACIONAL I, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (96) 3415-0514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neta@osempresamentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0732-9

CONTA CORRENTE: 14.276-4

VALIDADE: 06 (SESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002018 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

1.830
Folha nº
Pág. 58 de 68
15/15
9/2022
15/15

COMPOSICAO AUXILIAR			
		Custo Direto Total	0,5000
		VALOR	0,5000
		VALOR BDI (23,39%)	0,1169
		VALOR COM BDI	0,6169

091448 - Transporte com capacidade carrossa de 15 t - rodovia em solo natural (Rm)							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO ORÇAMENTAL		VALOR
			PROD	MPR	PROD	MPR	
0902	Capacidade carrossa com capacidade de 15 t - 150 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	218,0837	83,9172	218,0837
							TOTAL EQUIPAMENTOS
							218,0837
							Custo Horário de Execução
							218,0837
							Produtividade de Equipe
							248,0000
							Custo Unitário de Execução
							0,8772
							Custo de FC (R.0000)
							0,0000
							Custo Direto Total
							0,8772
							VALOR
							0,8772
							VALOR BDI (23,39%)
							0,2018
							VALOR COM BDI
							1,0790

091449 - Transporte com capacidade carrossa de 15 t - rodovia em revestimento primário (Rm)							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO ORÇAMENTAL		VALOR
			PROD	MPR	PROD	MPR	
0902	Capacidade carrossa com capacidade de 15 t - 150 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	218,0837	83,9172	218,0837
							TOTAL EQUIPAMENTOS
							218,0837
							Custo Horário de Execução
							218,0837
							Produtividade de Equipe
							248,0000
							Custo Unitário de Execução
							0,8772
							Custo de FC (R.0000)
							0,0000
							Custo Direto Total
							0,8772
							VALOR
							0,8772
							VALOR BDI (23,39%)
							0,2018
							VALOR COM BDI
							0,9990

091450 - Transporte com capacidade carrossa de 15 t - rodovia pavimentada (Rm)							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO ORÇAMENTAL		VALOR
			PROD	MPR	PROD	MPR	
0902	Capacidade carrossa com capacidade de 15 t - 150 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	218,0837	83,9172	218,0837
							TOTAL EQUIPAMENTOS
							218,0837
							Custo Horário de Execução
							218,0837
							Produtividade de Equipe
							248,0000
							Custo Unitário de Execução
							0,8772
							Custo de FC (R.0000)
							0,0000
							Custo Direto Total
							0,8772
							VALOR
							0,8772
							VALOR BDI (23,39%)
							0,2018
							VALOR COM BDI
							0,9990

091451 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com capacidade de 3,00 m³ (sechus) e descarga (Rm)							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO ORÇAMENTAL		VALOR
			PROD	MPR	PROD	MPR	
0907	Capacidade basculante com capacidade de 10 m³ - 150 kW	1,00000000	0,8800	0,1200	218,0837	83,9172	218,0837
							TOTAL EQUIPAMENTOS
							218,0837
							Custo Horário de Execução
							218,0837
							Produtividade de Equipe
							497,1000
							Custo Unitário de Execução
							1,3000

Ananias Ferreira Palva Neto
Representante legal
CPF: 842.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 58 de 68

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
CREA: MA 1105584650

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OS EMPENHAMENTOS

CNPJ: 16.541.888/01-51

END: R. OL. 12, COM. RES. PO. NACIONAL, 1, CENTRO, MATOES DO NORTE - MA

TEL: (66) 3415-8514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: an@comprementomato.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 87354

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 90 (DESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NINA OLINDA DO MARANHÃO.

Folha nº 1831
Data 04/05/2022

LOS

19/10/2022
1516

Fls:

Assin:

COMPOSIÇÃO AUXILIAR			
Custo Direto Total:			1.3000
VALOR:			1.3000
VALOR BDI (23,39%):			0,3000
VALOR COM BDI:			1,6000

001000 - Carga, manuseio e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual (m³)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.		CUSTO	
					PREÇO	VALOR
0002	Carroceria carroceria com capacidade de 10 t - 150 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	218,0637	218,0637
TOTAL EQUIPAMENTOS:						218,0637
MÃO DE OBRA						
0002	Operário		H	8,00000000	14,80	118,40
TOTAL MÃO DE OBRA:						118,40
Custo Horário de Execução:						297,0637
Produção de Equipe:						11,8400
Custo Unitário de Execução:						25,9244
Custo Direto Total:						25,9244
VALOR:						25,9244
VALOR BDI (23,39%):						6,0600
VALOR COM BDI:						31,9844

110001 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - colocação em betoneira e lançamento manual - área comercial (m²)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.		CUSTO	
					PREÇO	VALOR
0019	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 900 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	44,7934	44,7934
0071	Transportador manual carreta de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,7700	0,2930	0,5480	2,1912
0094	Transportador manual garra com capacidade de 100 l	3,00000000	0,3800	0,8200	1,2560	3,7680
TOTAL EQUIPAMENTOS:						48,7526
MÃO DE OBRA						
0002	Peçador		H	1,00000000	18,70	18,70
0004	Servente		H	9,00000000	14,40	129,60
TOTAL MÃO DE OBRA:						148,30
Custo Horário de Execução:						303,1076
Produção de Equipe:						4,1840
Custo Unitário de Execução:						48,5120

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.	CUSTO		VALOR
				PREÇO	VALOR	
0002	Areia média lavada		m³	1,12164000	62,5472	62,5472
0024	Cimento Portland CP II - 32 - saco		kg	262,32364000	0,5970	216,3010
TOTAL MATERIAIS:						278,8482
TRANSPORTE						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.	CUSTO		VALOR
				PREÇO	VALOR	
0002	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 100 kW)	1	SP14547	1,85140000	1,8514	1,8514
0024	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 150 kW)	1	SP14558	0,36232000	0,3623	0,3623
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						21,6400
MOMENTO DE TRANSPORTE						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.	CUSTO		VALOR
				PREÇO	VALOR	
0002	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 100 kW)	1	km	1,85240000	0,00	0,0000
0024	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 150 kW)	1	km	0,36232000	0,00	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:						0,0000
Custo Direto Total:						344,7412
VALOR:						344,7412
VALOR BDI (23,39%):						80,8000
VALOR COM BDI:						425,5412

Ananias Ferreira Fialva Neto
Representante legal
CPF: 842.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 59 de 68

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 110534650

Folha nº 1-832 **105** 29/12/2022
Pág. 0405 de 24 1517

TEMA DE FUNDOS E RECURSOS - CPL

COMPOSIÇÃO ALIADA

100655 - Concreto ciclopico fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comercial (m³)		Unid.	Consumo	Valor Unit.	Valor Total
PONTO	Servico	m³	2,00000000	14,62	29,24
			TOTAL MÃO DE OBRA:		29,24
			Custo Horário de Execução:		29,24
			Produção de 1 hora:		0,50

Produção de Roberto

Carlos Augusto Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA 110584550

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

IOS EMPREHEIMENTOS

CNPJ: 16.841.888/0001-01

END: R. 06, 12, CONJUNTO P. NACIONAL 1, CENTRO, MATOZOS DO NORTE / MA

TEL: (08) 9415-0014

E-MAIL: ios@empresadentistas.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5733-0

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 30 (DESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

Proc. A

Proc:

1518

COMPOSIÇÃO AUXILIAR									
		Custo Unitário de Exemplo		7,590					
ITEM	Descrição	UNID	CONSUMO	PREÇO	VALOR				
51007	Pedra de mão ou rachão	m³	0,3200000	62,284	32,760				
TOTAL MATERIAIS						32,760			
110700	Concreto: fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,7000000	328,400	229,880				
TOTAL SERVIÇOS						229,880			
51007	Pedra de mão ou rachão (Carimbo basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	h	591457	0,7500000	1,300				
TRANSPORTE - TEMPO FIM						1,300			
51007	Pedra de mão ou rachão (Carimbo basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	h	0,7000000	0,00	0,000	0,00	0,720	0,00	0,000
MOMENTO DE TRANSPORTE						0,000			
Custo Direto Total						371,280			
VALOR						371,280			
VALOR BDI (33,33%)						61,430			
VALOR COM BDI						584,710			

310302 - Fôrmas de concreto para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)						
		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO ORÇAMENTAL	
			PREÇO	UNID.	PREÇO	UNID.
55008	Grupo gerador - 15/14 kVA	0,00072000	1,0000	0,0000	14,199	3,2532
55009	Serviço de instalação e retirada de fôrma - 4 m² - Outubro/2021 - Com desmontagem e limpeza de fôrma e de concreto	0,00072000	1,0000	0,0000	21,734	21,472
TOTAL EQUIPAMENTOS						3,7264
			UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	
55001	Aluguel		h	0,00000000	10,20	13,72
55002	Capim		h	0,00000000	25,40	18,44
TOTAL MÃO DE OBRA						32,16
Custo Direto de Exemplo						35,534
Preço de Exemplo						1,000
Custo Unitário de Exemplo						36,534
			UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	
55008	Desmonte para fôrmas de concreto		h	0,01000000	12,521	0,231
55009	Prego de ferro		kg	0,02710000	13,300	0,360
55010	Tábua - E = 2,5 cm x L = 10 cm		m	1,21470000	4,121	5,000
55011	Tábua de pinho de lei - E = 2,5 cm		m²	0,04400000	34,000	1,500
TOTAL MATERIAIS						6,891
TRANSPORTE - TEMPO FIM						0,360
			UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	
55008	Desmonte para fôrmas de concreto (Carimbo basculante com capacidade de 15 l - 188 kW)		h	591455	0,00000000	25,934
55009	Prego de ferro (Carimbo basculante com capacidade de 15 l - 188 kW)		h	591455	0,00000000	25,934
55010	Tábua - E = 2,5 cm x L = 10 cm (Carimbo basculante com capacidade de 15 l - 188 kW)		h	591455	0,00000000	25,934
55011	Tábua de pinho de lei - E = 2,5 cm (Carimbo basculante com capacidade de 15 l - 188 kW)		h	591455	0,01010000	25,934
TRANSPORTE - TEMPO FIM						0,360
			UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	
55008	Desmonte para fôrmas de concreto (Carimbo basculante com capacidade de 15 l - 188 kW)	h	0,00000000	0,00	0,000	0,00
55009	Prego de ferro (Carimbo basculante com capacidade de 15 l - 188 kW)	h	0,00000000	0,00	0,000	0,00
55010	Tábua - E = 2,5 cm x L = 10 cm (Carimbo basculante com capacidade de 15 l - 188 kW)	h	0,00000000	0,00	0,000	0,00

Anaías Ferreira Faria Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 61 de 68

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
CREA: 1117500160

COMPOSICOES AUXILIARES

DADOS EMPRESARIAIS

CNPJ: 06.967.888/01-01
 END: R. 05, 12, COM. RES. PQ NACIONAL Y, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA
 TEL: (91) 3415-8034
 E-MAIL: ELETROCOM@ma.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 075-9
 CONTA CORRENTE: 142714
 VALOR: R\$ 00,00
 TOMADA DE PREÇOS Nº 000019 - CPL

REQUISIÇÃO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

1-834
 Folha nº
 Proc. Nº 0108-022

105
 29/2022
 15/9
 Fls: 8

ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com IPI	Valor com ICMS
01000	Trabalho de pintura de muros - 2 x 2,5 cm (Contorno concreto com capacidade de 100 Lm - 100 kW)	1,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MOMENTO DE TRANSPORTES:						0,0000
Custo Bruto Total:						0,0000
VALOR:						0,0000
VALOR BDI (21,30%):						0,0000
VALOR COM BDI:						0,0000

ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com IPI	Valor com ICMS
01000	Contêiner concreto com guilhotina com capacidade de 20 Lm - 130 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	240,0000	93,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS:						240,0000
Custo Bruto de Equipamento:						240,0000
Produção de Equipamento:						117,5000
Custo Unitário de Equipamento:						2,4000
Custo de FIC (0,0000):						0,0000
Custo Bruto Total:						1,1750
VALOR:						2,4000
VALOR BDI (21,30%):						0,5100
VALOR COM BDI:						2,9100

ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com IPI	Valor com ICMS
01000	Contêiner concreto com guilhotina com capacidade de 20 Lm - 130 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	240,0000	93,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS:						240,0000
Custo Bruto de Equipamento:						240,0000
Produção de Equipamento:						140,0000
Custo Unitário de Equipamento:						1,4000
Custo de FIC (0,0000):						0,0000
Custo Bruto Total:						1,7377
VALOR:						1,7377
VALOR BDI (21,30%):						0,3681
VALOR COM BDI:						2,1058

ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com IPI	Valor com ICMS
01000	Contêiner concreto com guilhotina com capacidade de 20 Lm - 130 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	240,0000	93,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS:						240,0000
Custo Bruto de Equipamento:						240,0000
Produção de Equipamento:						176,0000
Custo Unitário de Equipamento:						1,7600
Custo Bruto Total:						1,7600
VALOR:						1,7600
VALOR BDI (21,30%):						0,3749
VALOR COM BDI:						2,1349

ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com IPI	Valor com ICMS
01000	Conexão de graxa com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,1000	0,0100	140,0000	70,0000
01000	Drageo de graxa para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	118,0000	42,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS:						255,2000

Aníbal Ferreira Paiva Neto
 Representante legal
 CPF: 642.429.193-57
 RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Ribamar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Página 62 de 68

Carla Augusta Chaves
 Engenheira Civil
 CREA: MA-110554650

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 16.941.888/0001-61
 END: R 05, 12, CONJ RES PQ NACIONAL I, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA
 TEL: (96) 3415-5514
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: os@osempresendimentos.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 5732-1
 CONTA CORRENTE: 14.279-4
 VALOR: 40 (QUARENTA) DIAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002019 - CPL
 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

1-835
 04/05/2022
 OS

Proc: 29/2022
 Fls: 1520

COMPOSICAO AUXILIAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	VALOR	TOTAL
P0024	Sevanta	lit	4,00000000	14,00	56,00	
TOTAL MÃO DE OBRA						56,00
Custo Horário de Execução:						262,5400
Produção da Equipe:						30,0000
Custo Unitário de Execução:						8,7516
Custo de FIO (R\$1000):						0,2208
M0087	Tubo PERD PE 100 PN 10 com flange - Ø = 100 mm	m	0,00000000	225,8125	0,0000	
TOTAL MATERIAIS						0,0000
Custo Direto Total:						0,9979
VALOR:						0,9980
VALOR BDI (23,39%):						2,3300
VALOR COM BDI:						11,1880
001507 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com capacidade de 3,40 m³ e descarga livre (m³)						
		QUANT	PREÇO	VALOR	TOTAL	
E0079	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 195 kW	3,00000000	0,0000	0,0000	219,9720	64,7876
E0011	Caminhão de praia com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	221,4220	150,2310
TOTAL EQUIPAMENTOS:						916,1460
Custo Horário de Execução:						916,1460
Produção da Equipe:						487,1830
Custo Unitário de Execução:						2,0040
Custo Direto Total:						2,0040
VALOR:						2,0000
VALOR BDI (23,39%):						0,4600
VALOR COM BDI:						2,4700
1100070 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - aplicação em betoneira e lançamento manual - área estrada (m²)						
		QUANT	PREÇO	VALOR	TOTAL	
E0019	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 900 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	44,7634	24,3853
E0071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,7700	0,2900	0,5480	0,3730
E0084	Transportador manual garfo com capacidade de 160 l	3,00000000	0,3800	0,0200	1,2900	0,8640
TOTAL EQUIPAMENTOS:						46,8470
P0021	Pedreiro	h	1,00000000	18,70	18,70	
P0024	Sevanta	lit	9,00000000	14,00	126,00	
TOTAL MÃO DE OBRA						144,70
Custo Horário de Execução:						203,1070
Produção da Equipe:						4,1840
Custo Unitário de Execução:						48,5320
M0034	Cimento Portland CP II - 32 - 5000	kg	382,32364800	0,5070	218,3074	
TOTAL MATERIAIS:						218,3074
4910020	Área estrada com draga de sucção tipo bomba	m²	1,10184000	0,5870	0,6470	
TOTAL SERVIÇOS:						0,6470
M0034	Cimento Portland CP II - 32 - 5000 (Caminhão carrocão com capacidade de 15 l - 195 kW)	kg	5014655	0,3622000	1834,4000	
TOTAL MATERIAIS:						1834,4000

Ananias Ferreira Paiva Neto
 Representante legal
 CPF: 442.429.193 - 87
 RG: 065568196-5 SPMA

José de Ribamar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Página 63 de 68

Carlos Augusto Chaves Romão
 Engenheiro Civil
 CREA: MA-111558450

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 09.541.888/0001-21

END: R 05, 12, CONJ RES PQ NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (08) 9415-5514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: info@osempresamentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5732-9

CONTA CORRENTE: 14.379-4

VALIDADE: 90 (DEZENOA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº: 0032919 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

1836
Folha nº
Proc. 040510/2022

OS

Proc. 29/2022
Fls. 1521

COMPOSICAO AUXILIAR									
4819020	Área estada com draga de sucção tipo bomba (Carinhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	1	5915407	1,65246000	2,0040	3,3115			
						TRANSPORTE - TEMPO FOM:	12,7081		
4819020	Área estada com draga de sucção tipo bomba (Carinhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	1	5915407	1,65246000	2,0040	3,3115			
4819020	Área estada com draga de sucção tipo bomba (Carinhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	1	5915407	1,65246000	2,0040	3,3115			
						MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,0000		
						Custo Direto Total:	287,4617		
						VALOR:	287,4600		
						VALOR BDI (23,38%):	67,2100		
						VALOR COM BDI:	354,6700		

4819040 - Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m³)									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO (m³)
			PROD	MAN	PROD	MAN			
E812	Carinhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	3,00000000	0,9400	0,0506	241,7039	78,0005	685,6451		685,6451
E8117	Corregedora de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	267,5879	109,8914	267,5879		267,5879
E8546	Compressor de ar portátil de 58,52 hp (124 PCM) - 27 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	34,8584	8,1825	34,8584		34,8584
E8527	Wentworth para compactar e ar compactado 150 kg para terra com capacidade de 2,000 m³	1,00000000	1,0000	0,0000	23,8870	22,5495	23,8870		23,8870
E8574	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	525,7732	251,7588	525,7732		525,7732
E8590	Taloe sobre esteira com lâmina - 127 kW	1,00000000	0,4800	0,5200	203,8751	75,4648	203,8751		203,8751
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	1.004,8521		
P862	Auxiliar de basculante	1	h		2,00000000	23,09	48,18		48,18
P862	Basculante	1	h		1,00000000	25,49	25,49		25,49
						TOTAL MÃO DE OBRA:	73,67		
						Custo Horário de Execução:	1,7562221		
						Produção da Equipe:	82,4500		
						Custo Unitário de Execução:	21,3064		
						Custo de FIC (4,8844%):	0,0057		

		UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
M2062	Corte de bolões estofados linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un	0,00033000	851,4142	0,2150
M2042	Emulsão explosiva encapsulada	kg	0,46137000	9,1238	4,2088
M2065	Nesta linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un	0,00015000	1.548,7230	0,2325
M2066	Linha em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un	0,00024000	258,8018	0,0621
M2138	Novel de coluna - C = 12,0 m	un	0,02000000	15,8911	0,3172
M2141	Novel de injeção para fogacho - C = 6,0 m	un	0,01420000	13,0891	0,1869
M2143	Novel de fogacho - C = 6,0 m	un	0,00780000	11,6305	0,0830
M2146	Novel isolador - C = 150,0 m	un	0,00071000	180,6867	0,1141
M2067	Punha linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un	0,00012000	1.130,8170	0,1367
M2148	Série de trocas integrals S12	un	0,00333000	827,4878	2,0899
TOTAL MATERIAIS:					7,8891
Custo Direto Total:					29,0462
VALOR:					29,0500
VALOR BDI (23,38%):					6,7908
VALOR COM BDI:					35,8408

4819012 - Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (m³)									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO
				PROD	MAN	PROD	MAN		
E8117	Corregedora de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,00000000	0,4800	0,5400		267,5879	109,8914	182,2104	182,2104
E8511	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 13 kW	1,00000000	1,0000	0,0000		794,9544	794,9544	794,9544	794,9544

Ananias Ferreira Pato Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SP/MA

Jose de Ribamar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Página 64 de 68

Carlos Eduardo Chaves Paiva
Engenheiro Civil
CREA: MA-110533150

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DADOS EMPREENDEDORES

CNPJ: 16.841.888/01-01
 END: R. OL. 12, COU. RES. Q. NACIONAL 1, CENTRO, MATOS DO NORTE/MA
 TEL: (98) 9155-8514
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: mto@sempreverde.com.br
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 87004
 CONTA CORRENTE: 16.279-4
 VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 000019 - CPL
 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

1.837
 0407 4260
 OS

Proc:
 Vis:

29/2022
 1522
 8

COMPOSIÇÃO AUXILIAR					
02021	Grupo gerador - 450 kVA	1,0000000	1,0000	0,0000	332,5200
TOTAL EQUIPAMENTOS					332,5200
02024	Servente	1	1,00000000	14,80	14,80
TOTAL MÃO DE OBRA					14,80
Custo Horário de Execução					1.428,4341
Produção de Equipe					66,4000
Custo Unitário de Execução					21,5120
Custo de FIC (8,0042)					0,0041
02110	Cabo lateral inferior para bitador	1	0,00000000	2,604,0340	0,0021
02114	Cabo lateral superior para bitador	1	0,00000000	3,734,2100	0,0072
02111	Mandibula fixa para bitador - abertura de alimentação com L = 930 mm	1	0,00000000	18,828,0000	1,7807
02110	Mandibula móvel para bitador - abertura de alimentação com L = 930 mm	1	0,00000000	16,722,3000	0,0048
02112	Moto de bitador cilíndrico 1000W de eixo	1	0,00000000	14,301,0000	0,4471
02113	Revestimento de base interna do bitador cilíndrico 1000W de eixo	1	0,00000000	16,746,0000	0,0000
TOTAL MATERIAIS					0,0048
4010010	Roche para britagem com perfuração sobre esteira	1	0,57000000	29,3400	16,0900
TOTAL SERVIÇOS					16,0900
Custo Direto Total					41,2302
VALOR					41,2300
VALOR BDI (23,30%)					9,6000
VALOR COM BDI					50,8300

1107091 - Concreto fck = 20 MPa - concreto em betão e lançamento manual - área extraída e brio produzida (m³)

COMPOSIÇÃO AUXILIAR					
03010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,4800
03010	Balancete com motor a gasolina com capacidade de 800 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	44,7934
03021	Grupo gerador - 2,503 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	3,5740
03071	Transportador manual carretão de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,0000	2,1000	0,5480
03084	Transportador manual garra com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,0000	1,2000
TOTAL EQUIPAMENTOS					30,9100
03021	Podreiro	1	1,00000000	18,70	18,70
03024	Servente	1	0,00000000	14,80	14,80
TOTAL MÃO DE OBRA					33,50
Custo Horário de Execução					208,2700
Produção de Equipe					3,9200
Custo Unitário de Execução					53,0000
03020	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	1	0,04000000	5,4000	0,0000
03024	Cimento Portland CP II - 32 - saco	1	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL MATERIAIS					0,0000
4010010	Área extraída com draga de sucção tipo bomba	1	0,03334000	8,9970	0,0000
4010012	Brio produzida em canteiro de britagem de 30 m³	1	0,79800000	41,2300	20,2670
TOTAL SERVIÇOS					20,2670
03020	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Carbomix)	1	0,00000000	0,0000	0,0000

Ananias Ferreira Paiva Neto
 Representante legal
 CPF: 642.429.193 - 87
 RG: 065568196-5 SPMA

José de Ribamar Junior
 Engenheiro Ambiental
 CREA: 1117500160

Página 65 de 68

Carlos Augusto Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA - MA Nº 110558555

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 18.561.888/01-81
END: RUA 12 COM REIS PG NACIONAL 1 CENTRO MATOES DO NORTE / MA
TEL: (98) 3415-0514
ENDEREÇO ELETRÔNICO: info@osempresendimentos.com.br
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 5733-4
CONTA CORRENTE: 14.378-4
VALOR: R\$ (DEZENOVE) MIL
TOMADA DE PREÇOS Nº 008919 - CPL
MINISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BOMAS OLINDA DO MARANHÃO.

1.838
Folha nº 040501-12
Proc: 19/2022
Fls: 1523

COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
MO434	Cimento Portland CP II - 32 - sacos (Caminhão carrocete com capacidade de 15 t - 188.100)	t	5914658	0,28215000		25,804			7,317
4819028	Área estrada com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188.100)	m²	5915407	0,96001000		2,804			1,800
4819012	Beta produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188.100)	t	5915407	1,10282000		2,804			2,397
TRANSPORTE - TEMPO FIM									11,429
MO434	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carrocete com capacidade de 15 t - 188.100)	litro	0,80000000	0,00	0,8000	0,00	0,7200	0,00	0,8000
MO434	Cimento Portland CP II - 32 - sacos (Caminhão carrocete com capacidade de 15 t - 188.100)	sacos	0,28215000	0,00	0,8000	0,00	0,7200	0,00	0,8000
4819028	Área estrada com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188.100)	m²	0,80001000	0,00	0,8000	0,00	0,7200	0,00	0,8000
4819012	Beta produzida em central de britagem de 80 m³/h (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188.100)	m³	1,10282000	0,00	0,8000	0,00	0,7200	0,00	0,8000
MOMENTO DE TRANSPORTE									0,0000
Custo Direto Total									273,5892
VALOR									273,5892
VALOR BDI (23,39%)									63,9090
VALOR COM BDI									337,4982

4819010 - Rocha ao pé do m³ produzido (m³)									
		QUANT	UNID	CONSUMO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO
ES117	Concretadora de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 106 kW	1,00000000	0,4800	0,5400	287,5870	108,4814			182,2104
ES107	Conjeto de britagem para rocha com capacidade de 80 m³/h - 234 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	296,8912	188,4580			296,8912
ES126	Óleo diesel - 310280 kWh	1,00000000	1,0000	0,0000	237,8110	14,3481			237,8110
TOTAL EQUIPAMENTOS									706,7606

P0804 - Servente									
P0804	Servente	h	0,00000000		14,80				14,80
TOTAL MÃO DE OBRA									14,80
Custo Horário de Execução									825,4226
Produção de Equipa									26,0000
Custo Unitário de Execução									12,4911
Custo de FIC (0,0044%)									0,0047

MO115 - Mão de obra para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm									
MO115	Mão de obra para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	m	0,00000000		18,808,660				1,187
MO110	Mão de obra para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	m	0,00004000		18,722,300				0,800
TOTAL MATERIAIS									1,888

4819010 - Rocha para britagem com perfuração sobre rocha									
4819010	Rocha para britagem com perfuração sobre rocha	m³	0,57500000		28,0482				16,2080
TOTAL SERVIÇOS									16,6080
Custo Direto Total									30,5024
VALOR									30,5024
VALOR BDI (23,39%)									7,2386
VALOR COM BDI									37,7410

190806 - Concreto cilíndrico 80 + 20 MPa - construção em betoneira e lançamento manual - área estrada, brita e pedra de mão produzidas (m³)									
P0804	Servente	h	2,00000000		14,80				29,60
TOTAL MÃO DE OBRA									29,60
Custo Horário de Execução									26,9000
Produção de Equipa									3,5000
Custo Unitário de Execução									7,6800

Anonias Ferreira da Silva Nelo
Representante legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568193-5/PMMA

Jose de Almeida Junior
Engenheiro Ambiental
CREA - 1117500160

Página 66 de 68

Carlos Eduardo Chaves
Engenheiro Civil
CREA - MA Nº 1105334550

COMPOSICOES AUXILIARES

OS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 16.841.888/0001-01

END: R 05, 12, CONJ RES PO NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (98) 3416-6514

ENDERECO ELETRONICO: rns@osemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 5733-4

CONTA CORRENTE: 14.279-4

VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0032018 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO.

Folha nº

1.839

P.C.A. 04/05/2022

Proc: 29/2022
1524

COMPOSICOES AUXILIARES									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	VALOR	UNID	QUANT	PREÇO	VALOR
1907001	Concreto traço 1:2:5 MPa - colocação em betoneira e lançamento manual - área extraída e feita produzida	m³	0,7000000	273,550	191,485				
4010100	Reboco ou pedre de mão produzida	m²	0,5000000	30,900	15,450				
TOTAL SERVIÇOS:					206,935				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO									
4010100	Reboco ou pedre de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 100 km)	t	0,7000000	2,000	1,400				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					1,400				
MOMENTO DE TRANSPORTE									
4010100	Reboco ou pedre de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 100 km)	m³	0,7000000	0,000	0,000				
MOMENTO DE TRANSPORTE:					0,000				
Custo Direto Total:					218,335				
VALOR:					218,335				
VALOR BDI (23,33%):					50,710				
VALOR COM BDI:					269,045				

5914307 - Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 8 m³ - rodovia em selo natural (Km)									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO	PREÇO	VALOR	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
5914307	Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e destinação de detritos com capacidade total de 15.000 l - 100 km	1,0000000	1,0000	0,0000	292,120				
TOTAL EQUIPAMENTOS:					292,120				
Custo Horário de Execução:					292,120				
Produção de Equipes:					292,120				
Custo Unitário de Execução:					1,4017				
Custo de FIC (0,0000):					0,0000				
Custo Direto Total:					1,4017				
VALOR:					1,4017				
VALOR BDI (23,33%):					0,326				
VALOR COM BDI:					1,7277				

5914308 - Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 8 m³ - rodovia em pavimento asfáltico (Km)									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO	PREÇO	VALOR	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
5914308	Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e destinação de detritos com capacidade total de 15.000 l - 100 km	1,0000000	1,0000	0,0000	292,120				
TOTAL EQUIPAMENTOS:					292,120				
Custo Horário de Execução:					292,120				
Produção de Equipes:					292,120				
Custo Unitário de Execução:					1,1213				
Custo de FIC (0,0000):					0,0000				
Custo Direto Total:					1,1213				
VALOR:					1,1213				
VALOR BDI (23,33%):					0,261				
VALOR COM BDI:					1,3823				

Jose de Raimar Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 1117500160

Carlos Augusto Soares Ramos
Engenheiro Civil
CREA: MA-1110534650

Ananias Ferreira Pina Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193-87
RG: 065568196-5 SPMA

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 18.541.888/0001-91

END: R.05.12, CONJ. RES. PO. NACIONAL 1, CENTRO, MATOES DO NORTE / MA

TEL: (08) 3415-6514

ENDEREÇO ELETRÔNICO: neto@iosemprendimentos.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5732-8

CONTA CORRENTE: 14.378-4

VALIDADE: 90 (DESENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0022019 - CPL

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DO MARANHÃO/MA.

Folha nº

1.840

Proc. nº

000512/2022

ios

Proc:

29/2022
1525

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

0014309 - Transporte de detritos com cumulação de hidrojetamento de alta pressão e vácuo de 3 m³ - rodovia pavimentada (km)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UTILIZAÇÃO		CUSTO DE FORMAÇÃO	
			PRZO	BMPL	PRZO	BMPL
0014309	Contratação com sistema de hidrojetamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 108 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	292,1298	95,0445
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	292,1298
					Custo Horário da Equipação:	292,1298
					Produção da Equipação:	312,0200
					Custo Unitário da Equipação:	0,9345
					Custo Médio Total:	0,9345
					VALOR:	0,9300
					VALOR SDI (25,36%):	0,2380
					VALOR COM SDI:	1,1680

MATOES DO NORTE (MA), 06 DE JULHO DE 2022

Ananias Ferreira Palva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 065568196-5 SPMA

Jose de Robson Junior
Engenheiro Ambiental
CREA: 11.7500160

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
CREA - MA 110334450

Ananias Ferreira Palva Neto
Representante legal
CPF: 642.429.193 - 87
RG: 065568196-5 SPMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0405.01/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/07/2022
HORÁRIO: 14h00min.

3067
0405.01/22
Proc: 29/2022
Fls: 1526
Ass: J

Ao quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria nº. 16/2021 de 01 de janeiro de 2021 e os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria nº 016/2021 de 01/01/2021, iniciaram a presente sessão de continuidade da Concorrência n. 001/2022, que tem como objeto a **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA**, mediante o regime de empreitada por menor preço global. Iniciando os trabalhos a Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitou a identificação das empresas presentes, sendo as mesmas representadas conforme credenciamento na sessão anterior.

A Presidente proferiu a decisão a cerca do julgamento da habilitação, a saber: em relação ao julgamento da habilitação da licitante I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51, fora apresentado os documentos de habilitação conforme exigido no Edital; em relação ao julgamento da habilitação da licitante PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 30.052.887/0001-22, foi identificado que não fora apresentado o Quadro de sócios e administradores emitido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do subitem 7.2.2.1, parte final, do instrumento convocatório e não fora apresentado a prova do registro ou inscrição do Responsável Técnico (Engenheiro Ambiental) junto ao CREA, conforme exige o subitem 7.2.3.3 do Edital, sendo apresentado a prova de registro ou inscrição da empresa licitante junto ao CREA, em relação ao julgamento da habilitação da licitante KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99, foi identificado que não fora apresentado o Quadro de sócios e administradores emitido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do subitem 7.2.2.1, parte final, do instrumento convocatório.

A cerca das ocorrências de não apresentações, pelas licitantes PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI e KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, do documento exigido no subitem 7.2.2.1, do Edital, a Presidente informou que tais ocorrências tratam-se de falhas sanáveis, uma vez que a informação dos documentos está contida de forma implícita nos demais, a exemplo do quadro de sócios e administradores em que é possível obter a informação no Ato Constitutivo das empresas. A Presidente então fez a leitura dos seguintes acórdãos do Tribunal de Contas da União que corroboram com a decisão ora tomada: Acórdão 3340/2015-Plenário – relator Bruno Dantas e Acórdão 1795/2015-Plenário – relator José Mucio Monteiro.

Pelo analisado, a Comissão decidiu pela **INABILITAÇÃO** da licitante PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 30.052.887/0001-22, por não ter cumprido com o exigido no subitem 7.2.3.3 do Edital, e pela **HABILITAÇÃO** das licitantes I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51 e KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99, por terem cumprido com as exigências do Edital, estando aptas à fase de classificação de propostas de preços, nos termos do subitem 7.7 do Edital.

A presidente questionou aos presentes se tinham intenção de interpor recurso sobre o julgamento dos documentos de habilitação, ninguém se manifestou e informou ainda que diante de não manifestação dos presentes e ao assinar a presente ata também se pronunciam pela renúncia do direito de interposição de recurso sobre o julgamento dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas participantes.

Ao licitante inabilitado, foi devolvido o envelope nº 02 com a proposta de preços, como determina 9.7 do Edital.

Diante da Habilitação das empresas citadas, passou-se a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas devidamente habilitadas, as propostas de preços ficaram à disposição dos presentes para análise e rubrica. Da análise ficou constatado que as empresas I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51 e KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99 apresentaram propostas em conformidade com o exigido no edital e projeto básico, nos valores constantes no anexo I desta Ata.

Diante da aceitação das propostas apresentadas, contactou-se que a empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51 apresentou a proposta mais vantajosa em relação ao preço estimado no projeto básico para os Lotes 01, 03, 05, 07, 09, 11 e 13, tendo sido a mesma considerada classificada em 1º lugar e declarada vencedora.

Diante da aceitação das propostas apresentadas, contactou-se que a empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99 apresentou a proposta mais vantajosa em relação ao preço estimado no projeto básico para os Lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12 e 14, tendo sido a mesma considerada classificada em 1º lugar e declarada vencedora.

A presidente questionou aos presentes se tinham intenção de interpor recurso sobre o julgamento das Propostas de Preços, ninguém se manifestou, a Presidente informa ainda que diante da não manifestação de intenção de interposição de recurso sobre o julgamento das propostas de preços e da classificação das mesmas as empresas participantes renunciam ao assinar a presente ata o direito de interposição de recurso sobre o resultado de julgamento.

3069
04/07/22

Proc: 29/2022
Fls: 1528

Nada mais havendo a tratar a presidente resolve encerrar a presente sessão, lavrou-se a ata da sessão que vai assinada pela Presidente da Comissão de Licitação, membros da comissão permanente de licitação e licitantes participantes.

Nova Olinda do Maranhão (MA), 05 de julho de 2022

ASSINAM:

PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Adjane Thays Lima Sousa
Portaria nº 016/2021 GPM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


Ronildo Nascimento Santos
Portaria nº 016/2021 GPM
Membro da Comissão


Ronildo Lima Carneiro
Membro da Comissão
Port. 016/2021 GPM

EMPRESA PARTICIPANTE:


1. NOME DA EMPRESA: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51
REPRESENTANTE: PATRÍCIO MENDES DOS SANTOS.
CPF Nº. 019.795.913-00


2. NOME DA EMPRESA: PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº. 30.052.887/0001-22
REPRESENTANTE: MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA
CPF Nº. 040.329.823-76



GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

3070

01/24

3. NOME DA EMPRESA: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99
REPRESENTANTE: FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA
CPF Nº. 266.686.533-91

Proc: 29/2022
Fls: 1529
Assi: J



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO I DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0405.01/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/07/2022
HORÁRIO: 14h00min.

Proc: 29/10/22
Fls: 1530
Assi: O

ITEM	DESCRIÇÃO	QUILOMETRAGEM	LICITANTE	PREÇO TOTAL	KM/ PREÇO
1	TRECHO : ESTRADA B1	21,04	I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	416.003,43	19.772,03
			KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	433.488,65	20.603,07
2	TRECHO : ESTRADA B3	24,26	KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	553.456,04	22.813,52
			I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	564.772,32	23.279,98
3	TRECHO : ESTRADA B4	25,61	I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	551.704,39	21.542,54
			KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	573.194,33	22.381,66
4	TRECHO : ESTRADA INGAZAL	7,00	KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	150.769,15	21.538,45
			I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	154.014,49	22.002,07
5	TRECHO : ESTRADA NAZARÉ	8,10	I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	144.596,47	17.851,42
			KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	150.297,85	18.555,29
6	TRECHO : ESTRADA PEDREIRA I	6,00	KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	255.860,53	42.643,42
			I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	256.693,22	42.782,20
7	TRECHO : ESTRADA DA QUADRA 3 - 4 - 5, PEDREIRA II, PELONIA E FAVEIRA	30,32	I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	627.060,95	20.681,43
			KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	644.809,09	21.266,79
8	TRECHO : ESTRADA QUADRA 2	18,70	KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	433.033,16	23.156,86
			I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	448.372,78	23.977,15
9	TRECHO : ESTRADA QUADRA 6 - 7 - 8	10,50	I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	330.401,58	31.466,81
			KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	349.547,81	33.290,27

29/10/2022
Proc.: 1531
Fls.: 1531
Assi: J

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

10	TRECHO : ESTRADA QUADRA 9	8,09	KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	178.257,43	22.034,29
11	TRECHO : ESTRADA QUADRA 10 - 11	8,90	I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	182.012,92	22.498,51
12	TRECHO : ESTRADA QUADRA 12 - 13	8,06	I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	150.693,85	16.931,89
13	TRECHO : ESTRADA TANCREDO	10,55	KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	153.891,58	17.291,19
14	TRECHO : ESTRADA TRONCO	14,93	KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	141.208,42	17.519,66
			I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	144.854,81	17.972,06
			I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	225.240,27	21.349,79
			KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	238.152,38	22.573,69
			KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	589.290,97	39.470,26
			I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI	593.377,50	39.743,97

3072
04050126

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Proc: 29/2022
Fls: 1532
Assi: 2

Ref.: Solicitação de Parecer (Fase externa)

Senhor Assessor Jurídico do Município,

Em obediência ao disposto no art. 38, VI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, encaminhamos, para apreciação e parecer dessa Assessoria Jurídica, o Processo Administrativo nº 0405.01/2022, o qual originou a Concorrência nº 001/2022, que tem como objeto o **Registro de Preços** para eventual e futura contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no Município de Nova Olinda do Maranhão-MA.

Nova Olinda do Maranhão – MA, 06 de julho de 2022.


Adiane Thays Lima Sousa
Presidente CPL

30+4
040501/22
Proc: 29/2022
Fls: 1533
Ass: J

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n.º. 0405.01/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER CONCLUSIVO

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA.

EMPRESA: I.O.S EMPREENDEIMENTOS EIRELI, CNPJ N°. 19.541.608/0001-51; KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N°. 07.564.580/0001-99.

VALOR LICITADO: R\$ 4.747.576,79 (quatro milhões setecentos e quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos).

PARECER CONCLUSIVO.

Senhora Presidente,

Procedimento Licitatório na Modalidade Concorrência nº 001/2022/CPL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA. Pela legalidade e legitimidade do certame.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Concorrência nº 001/2022/CPL, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA**, conforme solicitação constante no Processo nº 0405.01/2022, devidamente especificada e discriminada.

Neste sentido, formado o processo, com o objeto em epígrafe proveniente da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, devidamente autorizada pela autoridade competente, cujo valor da despesa foi estimado de acordo com o levantamento de preço realizado pelo setor responsável, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, entendeu de efetuar a licitação na modalidade Concorrência, tipo menor preço por lote, e a Excelentíssima Prefeita designou uma Comissão para realizar a licitação. Assim, procedeu a elaboração do respectivo Edital, de acordo com o que dispõe o art. 40, da Lei n.º 8.666/93, e afixou o aviso no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, bem como publicou na imprensa oficial respectiva.

De acordo com o Edital da **Concorrência nº 001/2022/CPL**, a data de abertura dos envelopes foi marcada para o dia **05 (cinco) de julho de 2022, às 08h30min**. Na data mencionada, compareceram ao local do certame as empresas e seus representantes: empresas I.O.S Empreendimentos Eireli, Cnpj Nº. 19.541.608/0001-51, Representada Pelo Sr. Patrício Mendes Dos Santos, Cpf Nº. 019.795.913-00; Projeplan Serviços Eireli, CNPJ Nº. 30.052.887/0001-22, Representada Pelo Sr. Matheus Henrique Sousa Da Silva, CPF Nº. 040.329.823-76; Klaus Construções E Serviços Eireli, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99, Representada Pelo Sr. Francisco Jesselino Aragão Costa, Cpf Nº. 266.686.533-91. A presidente da comissão permanente de licitação credenciou as empresas que cumpriram as exigências do edital conforme consta em ata da sessão realizada. No dia marcado para reabertura e continuidade dos trabalhos, procedeu-se a abertura dos envelopes de "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO", decidiu a Presidente **HABILITAR** as empresas I.O.S Empreendimentos Eireli, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51 e Klaus Construções E Serviços Eireli, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99 credenciadas anteriormente, por cumprirem com todas as exigências contidas no Edital, e **INABILITAR** a empresa Projeplan Serviços Eireli, CNPJ Nº. 30.052.887/0001-22, credenciada anteriormente, por não cumprir com todas as exigências contidas no Edital.

Em seguida a Presidente deu prosseguimento com a abertura dos envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" da Concorrência supracitado, verificou-se que as empresas I.O.S Empreendimentos Eireli e Klaus Construções E Serviços Eireli foram declaradas vencedoras. Concluída as análises, e, considerando o critério do menor preço por lote ofertado, bem como, que foram atendidas as condições exigidas para o presente certame, a Presidente declarou após transcorrido prazo de recurso, classificada, por terem apresentado propostas vantajosas para a Administração.

A Comissão, encerrando os atos do procedimento licitatório, encaminhou o processo à Assessoria Jurídica para análise do procedimento.

É o quanto basta relatar.

Da análise dos autos do processo em tela, verificou-se que a Comissão ao realizar o procedimento licitatório, optou pela modalidade Concorrência em respeito à Lei nº 8666/93. Destarte foi formalizado o processo de acordo com o que determina o art. 38, da mencionada Lei Federal e sua realização conforme os ditames do art. 41 do mesmo diploma legal. Quanto ao julgamento da proposta, constata-se que a Presidente ao realizar a análise das documentações apresentadas pela empresa interessada e, julgando as propostas, obedeceu ao prescrito nos art. 43, 44 e 45 da Lei de Licitações.

O Aviso da licitação foi afixado no mural da sede da Prefeitura Municipal e publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município e Jornal de Grande Circulação.

Como conclusão de todo o exposto e comprovado à sociedade que o procedimento em exame obedeceu ao disposto na legislação aplicável à espécie, opinamos pela integral legalidade e legitimidade do processo examinado.

É o parecer s.m.j.

Nova Olinda do Maranhão (MA), 08 de julho de 2022.


Mohammad Frazão Aba
Assessor Jurídico

Mohammad Frazão Aba
Advogado
OAB/MA 7.591

3077
0405.01/22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

Proc: 29/2022
Fls: 1336
Ass: [assinatura]

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento / Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo de Nova Olinda do Maranhão- MA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como as atas de realização da Concorrência 1/2022 exarado pela Presidente de CPL, resolve **HOMOLOGAR** referente a licitação Concorrência nº 001/2022, contida no Processo Administrativo nº 0405.01/2022.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Lotes 01, 03, 05, 07, 09, 11 e 13, empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51, estabelecida na Rua 05, número 12, Conjunto Residencial Parque Nacional 1, Centro, Matões do Norte, CEP 65.468-000, Maranhão, representada pelo Sr. Ananias Ferreira Paiva Neto, R.G. nº 0655681965 GEJUSPC MA e CPF nº 642.429.193-87.

Lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12 e 14, empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99, estabelecida na Rua da Caema, número 25, Vila Conceição, Alto do Calhau, São Luís, CEP 65.071-710, Maranhão, representada pelo Sr. Francisco Jesselino Aragão Costa, R.G. nº 2006002000237 SSP CE e CPF nº 266.686.533-91.

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no Município de Nova Olinda do Maranhão-MA.

Fica **ADJUDICADO** o objeto em favor da empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51 supra citada pelo valor:

Lote 01: R\$ 416.003,43;
Lote 03: R\$ 551.704,39;
Lote 05: R\$ 144.596,47;
Lote 07: R\$ 627.060,95;
Lote 09: R\$ 330.401,53;
Lote 11: R\$ 150.693,85;
Lote 13: R\$ 225.240,27.

Fica **ADJUDICADO** o objeto em favor da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99 supra citada pelo valor:

Lote 02: R\$ 553.456,04;

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA
Governo de todos
DO MARANHÃO

3078

04/07/22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Lote 04: R\$ 150.769,15;
Lote 06: R\$ 255.860,53;
Lote 08: R\$ 433.033,36;
Lote 10: R\$ 178.257,43;
Lote 12: R\$ 141.208,42;
Lote 14: R\$ 589.290,97.

Proc: 29/2022
Fls: 1537
Assi: 2

Nova Olinda do Maranhão - MA, 11 de julho de 2022.

Ely Silva Linhares

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo
Ordenadora de Despesas

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

DO MARANHÃO

3079
04080122

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0405.01/2022.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 01/2022.

Proc: 29/2022
Fls: 1538
Assi: 8

CONVOCO o representante legal da empresa: I.O.S. EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ N°. 19.541.608/0001-51, vencedora do processo de licitação em epígrafe, para no prazo de 72 (setenta e duas) horas comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Nova Olinda do Maranhão/MA, a fim de assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena das sanções previstas no edital de Licitação.

Nova Olinda do Maranhão, MA, 11 de julho de 2022.



Ely Silva Linhares

Secretária Municipal de Administração e Planejamento

3000
01/05/22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01/2022.

Proc: 29/2022
Fls: 1539
Assi: 8

CONVOCO o representante legal da empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99, vencedora do processo de licitação em epígrafe, para no prazo de 72 (setenta e duas) horas comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Nova Olinda do Maranhão/MA, a fim de assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena das sanções previstas no edital de Licitação.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 11 de julho de 2022.



Ely Silva Linhares
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022**CONCORRÊNCIA EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022****PROCESSO Nº: 0405.01/2022****VALIDADE: 12 (doze) meses**

Ao décimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, presente de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, neste ato representado por sua Secretária / Ordenadora de Despesas, Ely Silva Linhares, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.625/0001-77, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e do outro a empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, representada pelo seu representante legal, Senhor Ananias Ferreira Paiva Neto, R.G. nº 0655681965 GEJUSPC MA e CPF nº 642.429.193-87, com sede na Rua 05, número 12, Conjunto Residencial Parque Nacional 1, Centro, Matões do Norte, CEP 65.468-000, Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.541.608/0001-51, simplesmente denominada de **FORNECEDOR BENEFICIÁRIO**, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA, mediante a necessidade da CONTRATANTE, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 0405.01/2022 e homologada, referente a Concorrência SRP nº 11/2022, para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, e legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados na Concorrência nº 1/2022, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.

1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo III do Edital.

29/10/22
1541

1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.

1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento - AF.

3. DO PREÇO E ITENS REGISTRADOS

3.1. O preço de cada item encontra-se especificado nesta ARP.

3.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais, administração, lucros, equipamentos e transporte de veículo e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada neste Edital.

3.3. O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.

3.4. Os preços registrados são os constantes no Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

3.5. Desde que devidamente justificada a vantagem, e dentro de seu prazo de validade, esta ARP poderá ser utilizada por qualquer outro órgão ou entidade municipal que não tenha participado do registro de preços, mediante anuência do órgão gerenciador.

3.6. As adesões efetuadas por cada órgão não participante não poderá ultrapassar a 50% dos quantitativos registrados para o Órgão Gerenciador;

3.7. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4. DO REAJUSTE

4.1. O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela "Administração".

4.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.

4.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

4.5. atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.

5. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

5.1. Os preços são fixos e irredutíveis.

5.2. A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra "d" da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

5.3. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.

6. DOS PRAZOS

6.1. O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.

6.2. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata, podendo ser prorrogada nos termos da legislação.

6.3. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus.

6.4. Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.

7. DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias do mês subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada

7.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada.

7.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 dias após a data de sua apresentação válida.

7.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.

7.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.

7.6. O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1. As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento - AF, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

ANANIAS FERREIRA
PAIVA

NETO:64242919387

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO:64242919387
Data: 2022.07.12 16:42:39
-0900

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Página 4 de 10

8.2. O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.

8.3. hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

8.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observadas as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.

8.5. O licitante obrigará-se a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.

8.6. Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1. O FORNECEDOR, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

9.2. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de referência ao objeto desta licitação.

9.3. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta Licitação.

9.4. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.

9.5. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o fornecimento do material ora contratado ou gerado por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.

9.6. Entregar os objetos licitados no Município de Jaguaripe, em até 02 (dois) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.

9.7. Os materiais fornecidos deverão apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas no momento da classificação.

9.8. Em caso de reprovação dos objetos por quaisquer irregularidades constatada pelo **MUNICÍPIO**, será imediatamente devolvido e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. O **CONTRATANTE**, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

10.1.1. fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;

10.1.2. realizar o pagamento pela execução do contrato;

10.1.3. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia

11. DA ENTREGA

11.1. Os materiais serão entregue no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.

11.2. O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

12. DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

12.2. A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento - AF, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.

12.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:

12.3.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a Autorização para Fornecimento - AF, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;

12.3.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;

12.3.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo dia.

12.4. O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.

12.5. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12.6. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.

12.7. A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

12.8. O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de atraso, paralisação ou interrupção da entrega, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a sua ocorrência.

12.9. O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

13.2. Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.

13.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º 8.666/93.

13.4. O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

14. DA COBRANÇA JUDICIAL

14.1. As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela

15.2. Em caso de divergência entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.

15.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento.

16. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

16.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento, objeto deste instrumento na conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento.

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

18.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

18.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:

I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para Fornecimento e Contrato;

II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;

III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.

18.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:

I - quando se tomarem superiores aos praticados pelo mercado;

II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

18.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.

18.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.

18.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.

18.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecedor dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.

18.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens constantes do Registro de Preços.

19. DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Luzia do Paruá/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Registro de Preços.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 12 de julho de 2022

Gerenciador do Registro de Preços,
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo
Ely Silva Linhares

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

DO MARANHÃO

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº:

3090

Rubrica:

[assinatura]

ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387

Assinado de forma digital por

ANANIAS FERREIRA PAIVA

NETO:64242919387

Dados: 2022.07.12 16:45:06 -03'00'

Beneficiário do Registro de Preços
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Ananias Ferreira Paiva Neto

29/2022
Proc: 1549
Fls: 8
Assi: *[assinatura]*

ANANIAS
FERREIRA
PAIVA
NETO:6424
2919387

Assinado de
forma digital por
ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.12
16:45:06 -03'00'

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Página 10 de 10

Proc. Adm: 0405.01/2022

Folha nº 3091

Assinatura: D

GOVERNO MUNICIPAL
NOVA OLINDA
DO MARANHÃO
Governo de todos

Proc: 29/10/22
Fls: 1550
Assinatura: D

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022

BDI: 23,35% L.S. HORA: 83,67% L.S. MÊS: 47,51%			FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI	VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 – São Luis 2016/11 – com desoneração 2022/01 – com desoneração 2022/01 – com desoneração Composições próprias	DATA REF. 12/2019 05/2022 05/2022 03/2017 04/2022 06/2022							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
									SEM BDI	BDI		
1	Lote 01: trecho estrada B1										416.003,43	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS										15.317,97	
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	Km	21,04	582,68	136,23	718,91	15.125,87			
1.1.2	COMP-06292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	Km	21,04	7,40	1,73	9,13	192,10			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES										24.122,82	
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	311,76	72,89	384,65	2.307,90			
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF: 02/2016	SINAPI	M2	36,00	491,14	114,83	605,97	21.814,92			
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE										201.239,09	
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	63.120,00	0,40	0,09	0,49	30.928,80			
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	5.260,00	2,80	0,65	3,45	18.147,00			

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº

3092

Subitem

7

Proc:

29/2022

Fls:

4554

1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	km	26.350,10	0,71	0,17	0,88	23.188,09
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m ²	105.200,00	0,82	0,19	1,01	106.252,00
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m ³	5.260,00	3,50	0,82	4,32	22.723,20
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								
1.4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	36,00	260,69	60,95	321,64	11.579,04
1.4.2	0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	12,00	683,91	159,90	843,81	10.125,72
1.4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	24,00	570,38	133,35	703,73	16.889,52
1.4.4	0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	8,00	1.199,93	280,54	1.480,47	11.843,76
1.4.5	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	7,00	1.036,00	242,22	1.278,22	8.947,54
1.4.6	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	1.441,41	337,00	1.778,41	3.556,82
1.4.7	0804296	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.052,25	479,82	2.532,07	0,00
1.4.8	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	3.211,33	750,81	3.962,14	0,00
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	4,00	562,38	131,48	693,86	2.775,44
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	30,00	15,86	3,66	19,32	579,60
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m ²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.075,00
									108.651,11

ANANIAS

FERREIRA PAIVA

NETO:642429193

Assinado de forma digital

por ANANIAS FERREIRA

PAIVA NETO:642429193

Data: 2022.07.12

16:40:31 -03'00'

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

X

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº

Assinatura

Proc.: 29/2022

Fls.: 1552

Assinatura

1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	7.364,00	1,97	0,46	2,43	17.894,52
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	7.364,00	2,80	0,65	3,45	25.405,80
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	36.890,13	0,71	0,17	0,88	32.463,31
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	7.364,00	3,50	0,82	4,32	31.812,48
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,00	51,77	12,10	63,87	0,00
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00	306,11	71,57	377,68	0,00
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,00	148,96	34,83	183,79	0,00
1.6.4	00004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.5	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.8	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.9	00004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.10	00004006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.11	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	SINAPI	LIN	0,00	11,66	2,77	14,63	0,00

ANANIAS FERREIRA

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA

PAIVA NETO 6424291938

Data: 2022.07.12

16:46:44 -03'00'

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

1.5.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	0,00	1.332,80	311,61	1.644,41	0,00
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								375,00
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 78.876,24
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$337.327,19
								VALOR TOTAL:	R\$416.003,43

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			COM BDI	TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI				
BDI: 23,35% L.S. HORA: 83,67% L.S. MÉS: 47,31%											
1	Lote 03: trecho estrada B4										551.704,39
1.1	SERVIÇOS INICIAIS										18.845,11
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	Km	25,61	582,68	136,23		718,91	18.411,29	
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	Km	25,61	7,40	1,73		9,13	233,82	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES										24.122,82
1.2.1	742091001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	311,76	72,89		384,65	2.307,90	
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO	SINAPI	M2	36,00	491,14	114,83		605,97	21.814,92	
Composição propostas											
VERSÃO 12/2019 2019/12 06/2022 05/2022 05/2022 03/2017 04/2022 04/2022											
2022/04 2022/05 - São Luis 2018/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração											
FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI											
DATA REF.											

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº 3096

Subsídio: 9

Proc: 29/10/22
Fls: 1555
Assi: 8

1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	km	54.656,01	0,71	0,17	0,88	48.087,29
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	8.963,50	3,50	0,82	4,32	38.722,32
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	1,70	51,77	12,10	63,87	108,58
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,10	306,11	71,57	377,68	415,45
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	1,10	146,96	34,83	183,79	202,17
1.6.4	00004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,90	1.846,09	431,62	2.277,71	2.049,94
1.6.5	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	3,40	1.846,09	431,62	2.277,71	7.744,21
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	1,44	1.846,09	431,62	2.277,71	3.279,90
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	1,44	1.846,09	431,62	2.277,71	3.279,90
1.6.8	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	2,40	1.846,09	431,62	2.277,71	5.466,50
1.6.9	00004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,00M	SINAPI	M3	1,70	1.846,09	431,62	2.277,71	3.872,11
1.6.10	00004006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,00M ASSOALHO	SINAPI	M3	1,70	1.846,09	431,62	2.277,71	3.872,11
1.6.11	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	SINAPI	UN	24,00	11,86	2,77	14,63	351,12
1.6.12	COMP. 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	25,00	1.232,11	288,07	1.520,18	36.004,50
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								
1.7.1	COMP. 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
VALOR BDI TOTAL:									104.411,76

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Ativado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.12 16:47:52

Proc. Adm: 0405 01/2022

Folha nº 3097

Subsídio

Assinatura

GOVERNO MUNICIPAL
NOVA OLINDA
DO MARANHÃO

Governo de todos

Proc: 29/2022

Fls: 1556

Assinatura

VALOR ORÇAMENTO:	447.292,63
VALOR TOTAL:	551.704,39

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
							SEM BDI	BDI	COM BDI	
BDI: 23,35% L.S. HORA: 93,97% L.S. MÉS: 47,51%										

BDI: 23,38%
L.S. HORA: 93,87%
L.S. MES: 47,51%

VERSÃO
2019/12
2022/04
2022/06 - São Luís
2016/11 - com desoneração
2022/01 - com desoneração
2022/01 - com desoneração
Composições próprias

DATA REF.
12/2019
06/2022
05/2022
03/2017
04/2022
06/2022

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
SICRO NOVO
SINAPI

UNID
Km
Km
M2
M2
m²
m³

QUANTIDADE
8,10
8,10
6,00
36,00
24.300,00
2.025,00

PREÇO UNITÁRIO R\$
SEM BDI
BDI
COM BDI

PREÇO TOTAL R\$
144.596,47
5.897,12
5.823,17
73,95
24.122,82
2.307,90
21.814,92
71.982,97
11.907,00
6.986,25

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA
DO MARANHÃO

Governo de todos

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº

Rubrica

3098

Proc:

Fls:

Assi:

29/2022

1557

1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	lkm	3.905,36	0,71	0,17	0,88	3.436,72
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	40.500,00	0,82	0,19	1,01	40.905,00
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	2.025,00	3,50	0,82	4,32	8.748,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								
1.4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	0,00	260,69	60,95	321,64	0,00
1.4.2	0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	0,00	683,91	159,90	843,81	0,00
1.4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	6,00	570,38	133,35	703,73	4.222,38
1.4.4	0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	1.199,93	280,54	1.480,47	2.960,94
1.4.5	0804188	Corpo de BDT C D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.036,00	242,22	1.278,22	0,00
1.4.6	0804233	Boca de BDT C D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.441,41	337,00	1.778,41	0,00
1.4.7	0804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.052,25	479,82	2.532,07	0,00
1.4.8	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	3.211,33	750,81	3.962,14	0,00
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	0,00	562,38	131,48	693,86	0,00
1.4.10	4915533	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	12,00	15,66	3,66	19,32	231,84
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.075,00
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m²	2.835,00	1,97	0,46	2,43	6.889,05
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.835,00	2,80	0,65	3,45	9.780,75
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	lkm	5.467,50	0,71	0,17	0,88	4.811,40
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	2.835,00	3,50	0,82	4,32	12.247,20
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,00	51,77	12,10	63,87	0,00
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00	306,11	71,57	377,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº 3099

Rubrica

Proc: 29/2022

Fls: 1558

Assi: 0

1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES.	SINAPI	M3	0,00	148,96	34,83	183,79	0,00
1.6.4	00004006	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.5	00004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.6	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.8	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.9	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.10	00004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.11	00004335	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.12	COMP-78440060	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12" COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	0,00	11,86	2,77	14,83	0,00
1.7		EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	0,00	1.332,80	311,61	1.644,41	0,00
1.7.1	COMP-89983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
								VALOR BDI TOTAL:	27.292,47
								VALOR ORÇAMENTO:	117.304,00
								VALOR TOTAL:	144.596,47

BDI: 23,38% L.S. MODA: 63,87% L.S. MED: 47,91%	FONTE CENIMA ORSE SBC SIGRO SIGRO NOVO SINAPI	VERSÃO 2019/12 2023/04 2022/06 - São Luís 2018/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições próprias	DATA REF. 12/2019 06/2022 06/2022 03/2017 04/2022 06/2022
--	---	---	---

Assinado de forma digital
ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NFTO-64242919187

Rua da SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

DO MARANHÃO

Governo de todos

Proc. Adm. 0405.01/2022

Folha nº 3100

Assinatura

Proc:

Fls:

Assi:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		Lote 07 trecho estrada da quadra 3 - 4 - 5, pedreira II, pelotia e favela								627.060,95
1.1		SERVIÇOS INICIAIS								22.074,17
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	Km	30,32	582,68	136,23	718,91		21.797,35
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	Km	30,32	7,40	1,73	9,13		276,82
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES								24.122,82
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	311,76	72,89	384,65		2.307,90
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	36,00	491,14	114,83	605,97		21.814,92
1.3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								304.736,93
1.3.1	5601700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	90.960,00	0,40	0,09	0,49		44.570,40
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	7.580,00	2,80	0,65	3,45		26.151,00
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	54.720,38	0,71	0,17	0,88		48.153,93
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	151.600,00	0,82	0,19	1,01		153.116,00
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	7.580,00	3,50	0,82	4,32		32.745,60
1.4		SERVIÇOS DE DRENAGEM								32.734,02
1.4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	18,00	280,68	60,95	321,63		5.789,34
1.4.2	0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	6,00	683,71	159,85	843,56		5.061,36
1.4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	12,00	570,36	133,35	703,71		8.444,52
1.4.4	0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	4,00	1.199,67	280,48	1.480,15		5.920,60
1.4.5	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.035,98	242,21	1.278,19		0,00
1.4.6	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.441,10	336,93	1.778,03		0,00

ANANIAS FERREIRA

PAPA

Assinado de forma digital por
ANANIAS FERREIRA PAPA
NETO:642429193E
Data: 2022.07.12 16:49:45

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Proc. Adm. 0405.01/2022

Folha nº 3 de 1

Rubrica: 7

GOVERNO MUNICIPAL
NOVA OLINDA
 DO MARANHÃO
Governo de todas

Proc. 19/2022
 Fls. 1560
 Assi. J

1.4.7	0804296	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2 052,23	479,81	2 532,04	0,00
1.4.8	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	3 210,51	750,64	3 961,25	0,00
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	10,00	582,38	131,48	693,86	6 938,60
1.4.10	4915633	Limpeza e substituição mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	30,00	15,86	3,66	19,32	579,60
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
1.5.1	5502885	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2 500,00	0,35	0,08	0,43	1 075,00
1.5.2	5502886	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m²	10 612,00	1,97	0,46	2,43	25 787,16
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material da jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	10 612,00	2,80	0,65	3,45	36 611,40
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	76 608,53	0,71	0,17	0,88	67 415,51
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10 612,00	3,50	0,82	4,32	45 843,84
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,80	51,77	12,10	63,87	51,10
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,99	306,11	71,57	377,68	373,90
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,99	148,96	34,83	183,79	181,95
1.6.4	00004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	1,20	1 846,09	431,62	2 277,71	2 733,25
1.6.5	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	2,40	1 846,09	431,62	2 277,71	5 466,50
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	0,40	1 846,09	431,62	2 277,71	911,08
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,40	1 846,09	431,62	2 277,71	911,08
1.6.8	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	1,22	1 846,09	431,62	2 277,71	2 776,81
1.6.9	00004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	1,30	1 846,09	431,62	2 277,71	2 961,02

ANANIAS

FERREIRA PAIVA

NETO-6424291938

Assinado de forma digital
 por ANANIAS FERREIRA
 PAIVA NETO-6424291938
 Data: 2023.07.12 16:10:13

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA
DO MARANHÃO

Governo de todas

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº 3.702

Rubrica

Proc: 29/2022

Fls: 1561

Assi:

1.6.10	00004006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DM. 30 CM EXP - 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M3	1,70	1.846,09	431,62	2.277,71	3.872,11
1.6.11	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	30,00	11,86	2,77	14,63	438,90
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	30,00	1.232,11	288,07	1.520,18	45.605,40
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								375,00
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
								VALOR BDI TOTAL:	118.732,90
								VALOR ORÇAMENTO:	508.328,95
								VALOR TOTAL:	627.060,95

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
BOM: 23,36% L.S. HORAS: 83,87% L.S. MÊS: 47,51%									
VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luís 2016/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições propostas									
DATA REF. 12/2016 06/2022 05/2022 03/2017 04/2022 06/2022									
FONTE CAEIMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI									
1		Lote 09 trecho estrada quadra 6 - 7 - 8							330.401,53
1.1		SERVIÇOS INICIAIS							10.908,04
1.1.1	COMP- 3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	Km	14,96	582,68	136,23	718,91	10.769,27
1.1.2	COMP- 05282186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	Km	14,98	7,40	1,73	9,13	136,77
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							24.122,82

ANANIAS FERREIRA
PAINA
NETO 64242919387

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAINA NETO 64242919387
Data: 2022.07.12 16:50:41

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todas

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº 3103

Subscreva: D

Assinatura: 29/2022

Fls: 1562

1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	311,76	72,89	384,65	2.307,90
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	SINAPI	M2	36,00	491,14	114,83	605,97	21.814,92
1.3		AF: 02/2016							138.522,56
TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE									
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	44.940,00	0,40	0,09	0,49	22.020,60
1.3.2	4018008	Escavação a carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.745,00	2,80	0,65	3,45	12.920,25
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	13.357,17	0,71	0,17	0,88	11.754,31
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	74.900,00	0,82	0,19	1,01	75.649,00
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	3.745,00	3,50	0,82	4,32	16.178,40
1.4		SERVIÇOS DE DRENAGEM							58.993,40
1.4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	6,00	260,68	60,95	321,63	1.929,78
1.4.2	0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	2,00	683,71	159,85	843,56	1.687,12
1.4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	12,00	520,36	133,35	703,71	8.444,52
1.4.4	0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	4,00	1.199,67	280,48	1.480,15	5.920,60
1.4.5	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	6,00	1.035,98	242,21	1.278,19	7.669,14
1.4.6	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	1.441,10	336,93	1.778,03	3.556,06
1.4.7	0804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	6,00	2.052,23	479,81	2.532,04	15.192,24
1.4.8	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	3.210,61	750,64	3.961,25	7.922,50
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	8,00	562,38	131,48	693,86	5.550,88
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	58,00	15,66	3,66	19,32	1.120,56
1.5		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							71.009,63
1.5.1	5502885	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.075,00
1.5.2	5502886	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m²	5.243,00	1,97	0,46	2,43	12.740,49
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m²	5.243,00	2,80	0,65	3,45	18.088,35

1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	Item	18.700,03	0,71	0,17	0,88	16.456,03
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	5.243,00	3,50	0,82	4,32	22.849,76
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	0,90	51,77	12,10	63,87	57,48
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,40	306,11	71,57	377,68	151,07
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M3	0,40	148,96	34,83	183,79	73,52
1.6.4	00004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.822,17
1.6.5	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,77	1.846,09	431,62	2.277,71	1.783,84
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.8	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,98	1.846,09	431,62	2.277,71	2.232,16
1.6.9	00004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.10	00004006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M3	0,91	1.846,09	431,62	2.277,71	2.072,72
1.6.11	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	10,00	11,86	2,77	14,63	146,30
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	10,00	1.232,11	288,07	1.520,18	15.201,80
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
VALOR BDI TOTAL:									62.457,61

Proc: 29/2022
Pls: 1564
Assi: J

Proc. Adm: 0405 01/2022

Folha nº 3.105

Subsco: J

GOVERNO MUNICIPAL
NOVA OLINDA
DO MARANHÃO
Governo de todos

	VALOR ORÇAMENTO:	267.943,92
	VALOR TOTAL:	330.401,53

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PRECIO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		Lote 11: trecho estrada quadra 10 - 11							150.693,85
1.1		SERVIÇOS INICIAIS							6.479,56
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	Km	8,90	582,68	136,23	718,91	6.398,30
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	Km	8,90	7,40	1,73	9,13	81,26
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							24.122,82
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	311,76	72,89	384,65	2.307,90
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	36,00	491,14	114,83	605,97	21.814,92
1.3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE							79.465,34
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	26.700,00	0,40	0,08	0,49	13.083,00
1.3.2	4018008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.225,00	2,80	0,65	3,45	7.676,25

ANANIAS FERREIRA Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA
PAPA NETO:6424291938 Data: 2022.07.12 16:52:31

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

2

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº

3106

Rubrica

D

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

DO MARANHÃO

Governos de todos

Proc:

Fls: 1565

Ass: D

29/2022

1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	4.714,88	0,71	0,17	0,88	4.149,09
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m ³	44.500,00	0,82	0,19	1,01	44.945,00
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m ³	2.225,00	3,50	0,82	4,32	9.612,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								
1.4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	0,00	260,68	60,95	321,63	0,00
1.4.2	0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	0,00	683,71	159,85	843,56	0,00
1.4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	570,36	133,35	703,71	0,00
1.4.4	0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.199,67	280,48	1.480,15	0,00
1.4.5	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.035,98	242,21	1.278,19	0,00
1.4.6	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.441,10	336,93	1.778,03	0,00
1.4.7	0804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.052,23	479,81	2.532,04	0,00
1.4.8	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	3.210,61	750,64	3.961,25	0,00
1.4.9	COMP-132982	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	0,00	562,38	131,48	693,86	0,00
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	15,66	3,66	19,32	0,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m ²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.075,00
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m ²	3.115,00	1,97	0,46	2,43	7.569,45
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira de 3,4 m ³	SICRO NOVO	m ³	3.115,00	2,80	0,65	3,45	10.746,75
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	6.600,83	0,71	0,17	0,88	5.808,73
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m ³	3.115,00	3,50	0,82	4,32	13.456,80
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	0,00	51,77	12,10	63,87	0,00
1.6.2	94870	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,00	308,11	71,57	377,68	0,00
									1.594,40

X

Proc. Adm. 0405.01/2022

Folha nº

3102

Rubrica

GOVERNO MUNICIPAL
NOVA OLINDA
 DO MARANHÃO
Governo de todas

Proc: 29/2022

Fls: 1566

Assi: J

1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M3	0,00	148,96	34,83	183,79	0,00
1.6.4	00004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.5	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.8	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.9	00004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.10	00004006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.11	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	0,00	11,86	2,77	14,63	0,00
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	0,00	1.232,11	268,07	1.520,18	0,00
1.7		PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							375,00
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
								VALOR BDI TOTAL:	28.440,58
								VALOR ORÇAMENTO:	122.253,27
								VALOR TOTAL:	150.693,85

BDI 23,38% L.S. HORA: 43,67% L.S. MES: 47,31%	FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI	VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luís 2016/11 - com desoneração 2022/03 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições próprias	DATA REF. 12/2019 06/2022 06/2022 03/2017 04/2022 06/2022
---	--	---	---

ANANIAS FERRERA Anulado de forma digital

por ANANIAS FERRERA

PAIVA NETO: 6424291938

Data: 2023.07.12 16:55:03

-53700

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA
DO MARANHÃO

Governo de todas

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº 3.108

Rubrica

Proc: 29/2022

Fls: 1567

Ass: J

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		Lote 13: trecho estrada Tancredo							225.240,27
1.1		SERVIÇOS INICIAIS							7.680,82
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	Km	10,55	582,68	136,23	718,91	7.584,50
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	Km	10,55	7,40	1,73	9,13	96,32
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							24.122,82
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	311,76	72,89	384,65	2.307,90
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	36,00	491,14	114,83	605,97	21.814,92
1.3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE							95.109,51
1.3.1	5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	31.650,00	0,40	0,09	0,49	15.508,50
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.637,50	2,80	0,65	3,45	9.099,38
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	8.625,15	0,71	0,17	0,88	5.830,13
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m³	52.750,00	0,82	0,19	1,01	53.277,50
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.637,50	3,50	0,82	4,32	11.394,00
1.4		SERVIÇOS DE DRENAGEM							5.814,40
1.4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	6,00	260,68	60,95	321,63	1.929,78
1.4.2	0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	2,00	683,71	159,85	843,56	1.687,12
1.4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	570,36	133,35	703,71	0,00
1.4.4	0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.199,87	280,48	1.480,15	0,00
1.4.5	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.035,98	242,21	1.278,19	0,00
1.4.6	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.441,10	336,93	1.778,03	0,00

Assinado de forma digital

ANANIAS FERREIRA

por ANANIAS FERREIRA

PANA NETO: 64242919387

Dados: 2022.07.12 16:35:42

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

PANA

NETO: 64242919387

Proc. Adm. 0405.01/2022

Folha nº 3109

Assinatura

GOVERNO MUNICIPAL
NOVA OLINDA
DO MARANHÃO
Governo de todas

Proc: 29/2022

Fls: 1568

Assi: 2

1.4.7	0804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.052,23	479,81	2.532,04	0,00
1.4.8	0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	3.210,61	750,64	3.961,25	0,00
1.4.9	COMP-132982	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	3,00	562,38	131,48	693,86	2.081,58
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	8,00	15,66	3,66	19,32	115,92
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	46.900,69
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.692,50	1,97	0,46	2,43	1.075,00
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.692,50	2,80	0,65	3,45	8.972,78
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	9.275,21	0,71	0,17	0,88	12.739,13
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.692,50	3,50	0,82	4,32	8.162,16
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,20	51,77	12,10	63,87	15.951,60
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,90	306,11	71,57	377,68	45.237,03
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,90	148,96	34,83	183,79	76,64
1.6.4	00004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	1,20	1.846,09	431,62	2.277,71	165,41
1.6.5	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	1,00	1.846,09	431,62	2.277,71	2.733,25
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	0,60	1.846,09	431,62	2.277,71	2.277,71
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,60	1.846,09	431,62	2.277,71	1.366,63
1.6.8	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,90	1.846,09	431,62	2.277,71	1.366,63
1.6.9	00004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,00M	SINAPI	M3	1,00	1.846,09	431,62	2.277,71	2.049,94
									2.277,71

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA

ANANIAS FERREIRA PAIVA

NETO-642429193

Data: 2022.07.12

16:54:29 -03'00'

Rua do SESP, 5/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

57

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

DO MARANHÃO

Proc. Adm.: 0405.01/2022

Folha nº 3110

Rubrica

Proc.: 29/2022

Fls.: 1569

Assinatura

1.6.10	00004006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M3	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.11	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2". COMPRIMENTO 12". COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	40,00	11,86	2,77	14,63	585,20
1.6.12	COMP-78440080	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	20,00	1.232,11	288,07	1.520,18	30.403,60
1.7		PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							375,00
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
								VALOR BDI TOTAL:	42.553,43
								VALOR ORÇAMENTO:	182.686,84
								VALOR TOTAL:	225.240,27

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO6424291938
Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO64242919387
Data: 2022.07.12
16:56:38 -03'00'

Rua do SESP, S/N, Centro, Nova Olinda do Maranhão (MA) - CEP 65.274-000

Ata de Registro de Preços nº 14/2022. Modalidade: Concorrência nº 1/2022. Processo Administrativo nº 0405.01/2022. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo / Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.625/0001-77. Vigência: 12/07/2022 a 12/07/2023. Objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Nova Olinda Do Maranhão-MA. Fornecedor registrado: I.O.S Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.541.608/0001-51. Itens:

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
							SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		Lote 01: trecho estrada B1								618.803,43
1.1		SERVIÇOS INICIAIS								19.317,97
1.1.1		0064397443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENC. DE OBRA, EXC)	PRÓPRIA	km	21,04	982,68	136,23	718,91	15.125,97
1.1.2		0064397443	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCHIA REBAIXADA	PRÓPRIA	km	21,04	7,40	1,73	9,13	195,00
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES								24.122,82
1.2.1		04200901	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	m2	8,00	311,78	72,89	384,65	2.307,30
1.2.2		00210	PAVIMENTAÇÃO DE CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	SINAPI	m2	56,02	481,14	114,83	595,97	33.314,92
1.3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								201.338,00
1.3.1		0041700	Preparação de terreno, limpeza, remoção de lixo e entulhos, nivelamento do terreno, com áreas de drenagem até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	83.120,00	0,48	0,09	0,49	40.828,80
1.3.2		0016008	Excavação e carga de material de jazida com trator de 127 cv e retroescavadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.260,00	2,80	0,65	3,45	11.247,00
1.3.3		0014374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em pavimentação primária	SICRO NOVO	km	25.250,10	0,71	0,17	0,88	22.185,09
1.3.4		0011208	Regularização do solo	SICRO NOVO	m²	135.200,00	0,42	0,19	0,61	82.372,00
1.3.5		0012078	Compactação de materiais a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	3.260,00	8,10	1,82	9,92	32.323,20
1.4		SERVIÇOS DE DRENAGEM								64.287,44
1.4.1		0043031	Corpo de BTTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	24,00	260,65	58,95	321,64	7.719,04
1.4.2		0043377	Boca de BTTC D = 0,40 m	SICRO NOVO	un	12,00	883,91	150,00	1.033,91	12.406,92
1.4.3		0044037	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	24,00	574,38	131,35	705,73	16.939,52
1.4.4		0044121	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	6,00	1.196,93	280,54	1.477,47	8.843,76
1.4.5		0044198	Corpo de BTTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	7,00	1.036,00	242,22	1.278,22	8.947,54
1.4.6		0044233	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	1.441,41	337,00	1.778,41	3.556,82
1.4.7		0043798	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	8,00	2.052,23	479,82	2.532,05	20.256,40
1.4.8		0044441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	6,00	3.211,33	750,81	3.962,14	23.772,84
1.4.9		0044441	Recuperação de bueiros de concreto	PRÓPRIA	un	4,00	562,38	121,40	683,78	2.735,12
1.4.10		0016033	Limpeza e desobstrução mecânica de bueiros com diâmetro de até 0,60 m	SICRO NOVO	m	30,00	15,66	3,45	19,11	573,30
1.5		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								308.851,11
1.5.1		0021980	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.075,00
1.5.2		0022000	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	7.364,00	2,97	0,45	3,42	25.284,32
1.5.3		0016008	Excavação e carga de material de jazida com trator de 127 cv e retroescavadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	7.364,00	2,80	0,65	3,45	25.435,80

1.5.4	0914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em pavimentação grande	NURO NOVO	km	36.896,13	0,71	0,17	0,88	21.463,31
1.5.5	0862976	Compactação de aterros a 100% de flexão normal	NURO NOVO	m²	7.364,06	0,50	0,22	0,32	21.212,48
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								3.141
1.6.1	02356	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF. 02/2021	SINAPI	m³	0,00	91,77	12,10	03,87	000.000,00
1.6.2	04070	CONCRETO PCC - BOMPA, TRACO 1:2,7:0,3 EM MASSA NP4 DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900 L. AF. 05/2021	SINAPI	m³	0,00	206,11	71,57	277,68	0,00
1.6.3	02873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	m³	0,00	148,96	54,83	203,79	0,00
1.6.4	00004006	PIAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	m³	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.5	00004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	m³	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP. = 1,00M	SINAPI	m³	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP. = 1,00M	SINAPI	m³	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.8	00004006	TRANSVERSAL EM MADEIRA DE 101 DIM. 20X20CM	SINAPI	m³	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.9	00004006	PARA BRAS EM MADEIRA DE 101 DIM. 20 X 20 CM	SINAPI	m³	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.10	00004006	PARA BRAS EM MADEIRA DE 101 DIM. 20 CM SUP. = 2,0CM	SINAPI	m³	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.11	00004325	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA 1,50X1,50	SINAPI	un	0,00	11,86	2,77	14,63	0,00
1.6.12	CONF-78440069	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	m²	0,00	1.332,80	331,41	1.664,21	0,00
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								375,00
1.7.1	CONF-88963210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m²	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
									VALOR BDI TOTAL: R\$ 78.678,24
									VALOR ORÇAMENTAL: R\$ 337.327,10
									VALOR TOTAL: R\$ 416.005,34

RIM: 23,38% L.A. NORA: 83,47% L.S. MÉS: 47,51%			PONTES LADRA DUSE BNC SICRO NURO NOVO SINAPI			VERBAS 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luis 2019/11 - com demonstração 2022/01 - com demonstração 2022/01 - com demonstração Composições próprias			DATA RFP: 23/08/10 06/2022 05/2022 03/2017 04/2022 06/2022		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM IRI	IRI	COM IRI	TOTAL R\$		
1	Lote 04: Lote 04: entrada 04								551.704,39		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								18.445,11		
1.1.1	CONF-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (L.O. DE OBRA - L.O.)	PRÓPRIA	km	25,91	582,86	130,23	718,91	18.411,39		
1.1.2	CONF-03292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCHA REBADA	PRÓPRIA	km	25,91	7,49	0,73	8,13	233,62		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								24.122,82		
1.2.1	74389001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	m2	6,00	311,76	72,89	384,65	2.267,99		
1.2.2	03219	EXECUÇÃO DE REPERTÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2015	SINAPI	m2	36,00	497,14	216,83	713,97	20.854,82		
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								231.079,84		

1.3.1	0001700	Desmatamento, desbaste, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com serras de fitamento até 0,75 m	SICRO NOVO	m²	76.830,00	0,48	0,09	0,48	27.646,70	2.145
1.3.2	0014008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	6.402,50	2,88	0,85	3,55	27.088,63	0000122
1.3.3	0014374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	km	39.046,01	0,71	0,17	0,88	14.361,31	
1.3.4	0012209	Regulagem de eixo	SICRO NOVO	m²	128.853,09	0,82	0,19	2,01	129.330,50	
1.3.5	0002978	Compactação de cimento a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	1.402,50	0,50	0,82	1,32	27.056,80	
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								56.235,13	
1.4.1	0004021	Box de BRTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	30,00	240,08	80,95	321,03	6.432,80	
1.4.2	0004377	Box de BRTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	0,00	140,71	138,85	279,56	6.748,45	
1.4.3	0004037	Box de BRTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	279,36	133,35	412,71	7.769,78	
1.4.4	0004111	Box de BRTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.199,67	190,48	1.390,15	8.801,90	
1.4.5	0004196	Box de BRTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.633,98	242,31	1.776,29	9.947,33	
1.4.6	0004233	Box de BRTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.441,10	136,93	1.778,03	1.504,06	
1.4.7	0004295	Box de BRTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.052,23	479,81	2.532,04	0,00	
1.4.8	0004441	Box de BRTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	3.216,81	750,64	3.967,45	0,00	
1.5	000132902	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	m	1,00	242,38	131,46	373,84	583,84	
1.5.10	0015033	Limpeza e desobstrução mecânica de bueiro com diâmetro de até 0,60 m	SICRO NOVO	m	0,00	0,66	0,66	1,32	268,12	
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								148.600,00	
1.5.1	0002945	Limpeza mecânica da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.075,00	
1.5.2	0002946	Limpeza de areia	SICRO NOVO	m²	1.963,50	1,87	0,46	2,43	31.781,31	
1.5.3	0008008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	6.963,50	2,88	0,85	3,43	26.924,08	
1.5.4	0014374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	km	34.856,01	0,71	0,17	0,86	48.097,19	
1.5.5	0002978	Compactação de cimento a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	1.963,50	0,50	0,82	1,32	26.722,32	
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								56.646,48	
1.6.1	000308	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - AF 02/2011	SINAPI	M3	1,70	51,77	32,10	83,87	104,56	
1.6.2	000309	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - AF 02/2011	SINAPI	M3	1,10	306,11	71,57	377,68	413,45	
1.6.3	000313	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - AF 12/2011	SINAPI	M3	0,10	948,96	24,82	973,78	202,17	
1.6.4	0004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	2,80	9.846,09	431,62	2.277,71	9.048,94	
1.6.5	0004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 10X20CM	SINAPI	M3	3,50	9.846,09	431,62	2.277,71	7.944,21	
1.6.6	0004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	1,44	9.846,09	431,62	2.277,71	3.279,90	
1.6.7	0004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M3	1,44	9.846,09	431,62	2.277,71	3.279,90	
1.6.8	0004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE 121 DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	2,40	9.846,09	431,62	2.277,71	1.466,16	
1.6.9	0004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE 121 DIM. 50 CMX 7,00M	SINAPI	M3	1,70	9.846,09	431,62	2.277,71	4.872,11	
1.6.10	0004006	ALÇA EM MADEIRA DE 121 COM 30 CM ESP = 7,00M ASSALADO	SINAPI	M3	0,70	9.846,09	431,62	2.277,71	4.872,11	
1.6.11	0004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	SINAPI	UN	24,00	11,06	2,77	14,63	351,12	

1.6.12	COMP-8649060	EXECUÇÃO DE FONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	25,90	2.232,11	288,07	1.536,18	R 964,50
PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD									
1.7.1	COMP-8693210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M2	2.000,00	0,12	0,03	0,15	
VALOR SEM TOTAL:							104.411,76		
VALOR ORÇAMENTO:							647.382,63		
VALOR TOTAL:							551.794,39		

BOL: 23,38% L.S. BORA: 43,47% L.S. MÉS: 47,51%			FONTE CAZMA ORSE SRC SICRO SICRO NOVO SINAPI			VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luis 2016/11 - com desmembramento 2022/01 - com desmembramento 2022/01 - com desmembramento 2022/01 - com desmembramento Composturas próprias			DATA REF. 12/2019 06/2022 05/2022 03/2017 04/2022 06/2022		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM DES	SEM	COM DES			
1	Lote 05: trecho estrada asfáltica								646.396,47		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								0.887,12		
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENCL. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	km	0,10	582,68	136,23	718,91	5.823,17		
1.1.2	COMP-65281186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCHIA REBAIXADA	PRÓPRIA	km	0,10	7,40	1,73	9,13	73,95		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								24.122,82		
1.2.1	74206001	PLATA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	1,00	311,70	77,89	384,65	2.397,90		
1.2.2	80370	EXECUÇÃO DE PERFILADO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MONTAGEM E EQUIPAMENTOS. AP. 02/2018	SINAPI	M2	36,00	490,14	114,83	605,97	21.814,92		
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								71.982,97		
1.3.1	8301700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com arçara de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m³	24.300,00	0,40	0,06	0,49	11.907,00		
1.3.2	8016908	Escavação e carga de material de jazida com motor de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.025,00	0,80	0,00	0,83	6.986,25		
1.3.3	8014374	Transporte com capacidade básica de 10 m³ - rodovia em pavimento asfáltico	SICRO NOVO	km	0.995,36	0,71	0,17	0,88	3.426,72		
1.3.4	8011209	Regulamentação do subleito	SICRO NOVO	m²	40.500,00	0,83	0,19	1,01	40.905,00		
1.3.5	8042818	Compactação de aterro a 100% de teor normal	SICRO NOVO	m²	1.025,00	0,50	0,02	0,52	5.748,00		
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								7.415,16		
1.4.1	8008023	Corpo de BSEC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	1,00	440,49	60,95	501,44	2,00		
1.4.2	8004377	Boca de BSEC D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	1,00	483,61	129,90	613,51	0,00		
1.4.3	8004077	Corpo de BSEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	6,00	370,38	133,35	503,73	4.722,38		
1.4.4	8004121	Boca de BSEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	1.199,90	280,54	1.480,47	2.980,94		
1.4.5	8004138	Corpo de BSEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.836,00	242,22	3.078,22	0,00		
1.4.6	8004233	Boca de BSEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.441,41	337,00	1.778,41	0,00		
1.4.7	8004298	Corpo de BSEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.052,25	479,82	2.532,07	0,00		
1.4.8	8004441	Boca de BSEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	3.211,33	750,81	3.962,14	0,00		
1.4.9	COMP-132982	Recuperação de buraco de concreto	PRÓPRIA	m²	1,00	562,38	131,44	693,84	2,00		
1.4.10	8015633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	12,00	15,66	3,66	19,32	231,84		
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								54.803,80		
1.5.1	8502985	Limpeza mecanizada de camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.075,00		
1.5.2	8502986	Forma de jazida	SICRO NOVO	m²	2.835,00	1,97	0,46	2,43	6.889,05		
1.5.3	8016908	Escavação e carga de material de jazida com motor de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.835,00	2,80	0,60	3,40	9.780,75		
1.5.4	8014374	Transporte com capacidade básica de 10 m³ - rodovia em pavimento asfáltico	SICRO NOVO	km	3.467,50	0,71	0,17	0,88	1.812,40		

1.3.3	0002978	Compartação de alvarás a 100% de acordo com o Edital	SICRO NOVO	00	2.830,00	0,90	0,82	0,32	12.247,36
1.6	RECUPERAÇÃO DE FONTES DE MADEIRA								0,00
1.6.1	01354	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO TOTAL A 1,35 M. AF 02/2021	SINAPI	043	0,00	51,77	32,10	13,67	0,00
1.6.2	04970	CONCRETO FOR + ZUMPA, TRACO 1:2:7,3 COM MASSA SECA DE CIMENTO (AREA MEDIA/ BRUTA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	043	0,00	305,11	71,57	277,54	3.147
1.6.3	00873	LANÇAMENTO COM UNO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2013	SINAPI	043	0,00	142,96	34,53	113,79	0,00
1.6.4	0004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	043	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.5	0004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	043	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.6	0004006	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP + 1,50M	SINAPI	043	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.7	0004006	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP + 1,50M	SINAPI	043	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.8	0004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE 1EI DIM. 20X20CM	SINAPI	043	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.9	0004006	PASSA BORDAS EM MADEIRA DE 1EI DIM. 10 CMS 7,6CM	SINAPI	043	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.10	0004006	TABUA EM MADEIRA DE 1EI DIM. 30 CM 30X7 + 7,0CM ASSOCIADO	SINAPI	043	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.11	0004535	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEXIA	SINAPI	UN	0,00	11,86	2,77	14,63	0,00
1.6.12	COMP0040000	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	042	0,00	1.332,80	311,61	1.044,41	0,00
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								273,60
1.7.1	COMP0003310	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	042	1.500,00	0,12	0,33	0,15	273,60
VALOR SDI TOTAL:									27.392,47
VALOR ORÇAMENTO:									317.304,00
VALOR TOTAL:									144.566,47

RDI: 23,30% L.S. HORA: R\$1,75 L.S. MEN: 47,51%			PONTE CAIXA DIRE DIRE DIRE SICRO NOVO SINAPI			VERSÃO 001/012 002/004 003/005 - São Luís 004/011 - com desatualização 005/001 - com desatualização 006/001 - com desatualização Comprimidos principais			DATA RFF. 12/2019 06/2021 05/2022 03/2017 04/2022 06/2022		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM RDI	SDI	COM RDI			
1	Lote 07 trecho estrado da quadra 3 - 4 - 5, pedreira II, pedreira e lavagem								227.666,95		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								22.474,17		
1.1.1	COMP-397443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (FOME, DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	001	00,32	582,68	136,23	718,91	21.797,30		
1.1.2	COMP-05702106	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCA DEBASTADA	PRÓPRIA	006	00,32	7,40	1,73	0,13	276,62		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								24.122,82		
1.2.1	04205/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	042	5,00	311,76	72,89	384,65	2.307,60		
1.2.2	00210	EXECUÇÃO DE REFORÇO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS AF 02/2016	SINAPI	042	06,00	691,14	114,53	805,97	21.614,92		
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								304.736,93		

1.3.1	0503795	Desmatamento, desbasteamento, limpeza de área e remoção do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	90.960,00	0,40	0,09	0,49	3.148
1.3.2	0016008	Escavação e carga de material de jazida com teor de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.580,00	1,80	0,85	0,00	22
1.3.3	0014374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em re-estímulo primário	SICRO NOVO	km	54.720,36	0,71	0,17	0,88	18.153,93
1.3.4	0011200	Regularização do solo	SICRO NOVO	m²	351.600,00	0,82	0,19	0,01	153.116,00
1.3.5	0502978	Compactação de áreas a 100% de Proctor normal	SICRO NOVO	m²	7.580,00	1,50	0,02	0,32	32.745,08
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								32.734,03
1.4.1	0004021	Corpo de BITE D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	18,00	240,88	40,95	579,63	5.789,34
1.4.2	0004377	Boca de BITE D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	6,00	483,71	158,85	943,96	2.061,34
1.4.3	0004377	Corpo de BITE D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	12,00	379,36	133,35	703,71	3.444,32
1.4.4	0004378	Boca de BITE D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	4,00	1.199,67	280,48	1.480,15	5.920,60
1.4.5	0004188	Corpo de BITE D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.035,98	242,21	1.278,19	0,00
1.4.6	0004233	Boca de BITE D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	1.443,10	338,32	1.781,42	0,00
1.4.7	0004236	Corpo de BITE D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.492,23	479,81	2.972,04	0,00
1.4.8	0004411	Boca de BITE D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	0,00	3.216,61	750,64	3.967,25	0,00
1.4.9	0004132002	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	10,00	362,38	131,44	493,86	6.938,60
1.4.10	0015623	Limpeza e manutenção de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	30,00	15,64	1,66	19,32	978,60
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								176.732,91
1.5.1	0510705	Limpeza mecanizada de camada vegetal	SICRO NOVO	m²	2.500,00	1,35	0,08	0,43	1.075,00
1.5.2	0502980	Exportação de terra	SICRO NOVO	m³	10.612,00	1,87	0,46	0,43	25.787,16
1.5.3	0016008	Escavação e carga de material de jazida com teor de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	10.612,00	1,80	0,65	0,45	20.411,40
1.5.4	0014374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em re-estímulo primário	SICRO NOVO	km	76.808,53	0,71	0,17	0,88	57.415,31
1.5.5	0502978	Compactação de áreas a 100% de Proctor normal	SICRO NOVO	m²	10.612,00	1,50	0,02	0,32	65.843,94
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								66.285,10
1.6.1	03308	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,60	51,77	12,10	63,87	51,10
1.6.2	04970	CONCRETO PCC - BOMPA, TRAÇO 1:2:7,3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,80	305,11	71,57	377,68	373,30
1.6.3	02873	LANÇAMENTO COM UNO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,09	148,06	34,83	183,79	181,95
1.6.4	0004004	PLACA EM MADEIRA DIM. 30X30CM	SINAPI	M3	1,20	1.846,09	431,62	2.277,71	2.735,23
1.6.5	0004006	LANÇAMENTO EM MADEIRA DIM. 30X30CM	SINAPI	M3	2,40	1.846,09	431,62	2.277,71	2.466,59
1.6.6	0004006	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMP - 0,50M	SINAPI	M3	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,00
1.6.7	0004006	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMP - 1,50M	SINAPI	M3	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,00
1.6.8	0004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE 1x1 DIM. 30X30CM	SINAPI	M3	1,22	1.846,09	431,62	2.277,71	2.778,81
1.6.9	0004006	PARA-CHOQUE EM MADEIRA DE 1x1 DIM. 30 CM X 7,0CM	SINAPI	M3	2,30	1.846,09	431,62	2.277,71	2.961,02
1.6.10	0004006	TABUA EM MADEIRA DE 1x1 DIM. 30 CM X 7,0CM ASSALADO	SINAPI	M3	1,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.872,11
1.6.11	0004330	PARAFUSO FRANCIS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 11", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIDA	SINAPI	UN	30,00	11,94	2,77	14,43	338,90

1.6.12	COMP-79440046	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	36.00	1.233,11	288,07	2.520,18	43.495,46
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								278,00
1.7.1	COMP-88583210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M2	2.300,00	0,12	0,00	0,15	278,00
VALOR BDI TOTAL:								218.732,90	
VALOR ORÇAMENTO:								208.328,05	
VALOR TOTAL:								27.149,11	

MDE: 23,30%		L.S. MDE: 85,87%		L.S. MDE: 87,51%		PONTA CADEIA ORSE		VERSÃO		DATA REF.	
						SICRO		2019/12		12/2019	
						SICRO NOVO		2022/04		06/2022	
						SINAPI		2022/05 - São Luís		05/2022	
								2016/11 - com desvalorização		03/2017	
								2022/01 - com desvalorização		04/2022	
								2022/01 - com desvalorização		06/2022	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Lote 08 trecho estrada quadra 6 - 7 - 8							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	COMP-3977463	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENC. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	km	14,98	582,68	736,33	10.708,17
1.1.2	COMP-05292186	MORALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCHIA REBAIXADA	PRÓPRIA	km	14,98	7,40	1,73	136,77
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2.1	74304001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,90	311,76	72,89	2.287,90
1.2.2	82216	EXERCÍCIO DE REFORÇO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	SINAPI	M2	36,00	491,14	214,82	21.814,92
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GRUPO							
1.3.1	8501700	Demarcação, medição, limpeza de área e estocagem de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	44.940,00	0,40	0,99	22.020,60
1.3.2	8016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.745,30	2,80	0,65	12.520,25
1.3.3	8914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em pavimento primário	SICRO NOVO	km	13.357,17	0,71	0,17	31.754,31
1.3.4	8011206	Regulagem de valas	SICRO NOVO	m²	74.908,60	0,82	0,19	75.849,06
1.3.5	8502978	Compactação de solos a 100% de padrão normal	SICRO NOVO	m²	2.745,06	1,59	0,82	16.179,46
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM							
1.4.1	0804021	Corpo de BSTD D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	6,00	240,68	60,95	321,63
1.4.2	0804377	Boca de BSTD D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	2,00	463,71	259,80	443,56
1.4.3	0804927	Corpo de BSTD D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	12,00	570,36	133,25	703,71
1.4.4	0804121	Boca de BSTD D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	6,00	1.199,67	280,48	2.880,15
1.4.5	0804138	Corpo de BSTD D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	6,00	1.893,98	243,21	2.278,19
1.4.6	0804333	Boca de BSTD D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	1.411,10	330,93	1.778,03
1.4.7	0804298	Corpo de BSTD D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	6,00	2.052,23	478,81	2.532,04
1.4.8	0804431	Boca de BSTD D = 1,00 m	SICRO NOVO	un	2,00	2.210,41	750,64	2.961,25
1.4.9	COMP-130797	Reparação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	un	6,00	262,38	131,48	693,86
1.4.10	4915433	Limpeza e substituição de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	58,00	15,66	3,66	19,32
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
1.5.1	8502980	Limpeza especializada de base regular	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,41
1.5.2	8502986	Escuro de jazida	SICRO NOVO	m²	5.243,00	1,97	0,46	2,43
1.5.3	8016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	5.243,00	2,80	0,65	0,45
1.5.4	8914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em pavimento primário	SICRO NOVO	km	13.708,93	0,71	0,17	0,08

1.5.5	0002578	Compactação de terras a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	5.243,00	3,50	0,82	4,32	22.648,16
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								26.472,88
1.6.1	000350	ENCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	0,20	51,77	12,10	61,87	57,86
1.6.2	000370	CONCRETO PCC - CINTRA TRACO 1:2:7,5 EM MASSA SECA DE CEMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1; PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,40	308,11	71,57	379,68	312,22
1.6.3	02873	LANCAMENTO COM UGO DE BALDES, ALISAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	SINAPI	M3	0,10	143,56	34,83	178,39	73,32
1.6.4	00004006	PIAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.622,17
1.6.5	00004006	CONTABILHA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,77	1.846,09	431,62	2.277,71	1.733,84
1.6.6	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP - 1,00M	SINAPI	M3	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.7	00004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP - 1,50M	SINAPI	M3	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.8	00004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LIT DIM. 20X20CM	SINAPI	M3	0,98	1.846,09	431,62	2.277,71	2.252,14
1.6.9	00004006	FARRA ROMAS EM MADEIRA DE LIT DIM. 30 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.294,40
1.6.10	00004006	FARRA EM MADEIRA DE LIT DIM. 30 CM EXP - 7,0CM ASSALADO	SINAPI	M3	0,91	1.846,09	431,62	2.277,71	2.072,72
1.6.11	00004125	PARAFUSO FRANCÊS ZINCOADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 17", COM PORCA E ARRUELA LIGA MEDIA	SINAPI	UN	10,00	11,86	1,77	14,63	146,30
1.6.12	COMP-78443060	RECURSÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	10,00	1.232,11	288,07	1.520,18	15.201,60
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								375,00
1.7.1	COMP-8863310	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.300,00	0,12	0,63	0,15	375,00
VALOR R\$ TOTAL:									62.457,61
VALOR ORÇAMENTO:									287.943,92
VALOR TOTAL:									130.401,53

R\$ 23,30% L.S. HORA: 83,87% L.S. MÊS: 47,51%		PONTE CARMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		VERSÃO 2019/02 2022/04 2022/05 - São Luís 2016/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições próprias		DATA REF. 12/2019 06/2022 05/2022 03/2021 04/2022 06/2022			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM DES	DES	COM DES	
1	Lote 11: trecho estrada quadra 10 - 11								150.992,83
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								5.479,56
1.1.1	COMP-3977412	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENC. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	Km	0,06	362,88	136,23	218,81	1.306,30
1.1.2	COMP-63292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCHA REFEITÓRIO	PRÓPRIA	Km	0,06	7,49	1,73	0,13	11,36
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								24.122,82
1.2.1	742065991	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	311,76	72,99	384,55	2.347,90
1.2.2	00216	EXPLICAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	SINAPI	M2	30,00	491,34	114,83	605,57	21.814,92
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								78.465,31
1.3.1	0501706	Desmatamento, desarraigamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	26.700,00	0,40	0,09	0,49	13.083,00

1.3.2	8010008	Escavação e carga de material de jazida com motor de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.225,00	2,80	0,65	0,45	7.476,35
1.3.3	8014374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	SICRO NOVO	km	4.714,88	0,71	0,17	0,08	1.148,00
1.3.4	8011200	Compactação de subleito	SICRO NOVO	m²	84.300,00	0,82	0,19	0,07	14.855,00
1.3.5	8002978	Compactação de alvenaria a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	2.225,00	2,30	0,82	0,32	3.451,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								
1.4.1	8004001	Corpo de BTEC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	0,00	260,00	60,05	121,83	0,00
1.4.2	8004377	Revestimento de BTEC D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	0,00	143,71	139,95	643,56	0,00
1.4.3	8004007	Corpo de BTEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	570,36	133,35	705,71	0,00
1.4.4	8004121	Revestimento de BTEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.199,67	280,68	1.480,35	0,00
1.4.5	8004188	Corpo de BTEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.085,98	242,21	1.328,19	0,00
1.4.6	8004253	Revestimento de BTEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.441,16	338,93	1.779,09	0,00
1.4.7	8004268	Corpo de BTEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	2.052,23	479,81	2.532,04	0,00
1.4.8	8004441	Revestimento de BTEC D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	1.210,61	250,68	3.061,25	0,00
1.4.9	COMP-132092	Revisão de BTEC de concreto	PRÓPRIA	m	0,00	562,38	131,48	693,86	0,00
1.4.10	8015633	Limpeza e desobstrução mecânica de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	m	0,00	15,66	0,66	19,32	0,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
1.5.1	8002985	Limpeza mecânica de camada superior	SICRO NOVO	m²	2.500,00	0,35	0,08	0,43	1.070,00
1.5.2	8002986	Exporção de jazida	SICRO NOVO	m²	0.115,00	1,97	0,48	2,43	1.524,25
1.5.3	8018308	Escavação e carga de material de jazida com motor de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	2.115,00	2,80	0,65	0,45	10.746,75
1.5.4	8014374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	SICRO NOVO	km	4.600,82	0,71	0,17	0,08	1.108,71
1.5.5	8002978	Compactação de alvenaria a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	2.115,00	1,30	0,62	0,32	13.458,80
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
1.6.1	803106	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 0,30 m AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00	61,79	22,10	63,87	0,00
1.6.2	80970	CONCRETO PCC = COMPA, TRACO 1:2:3 EM MASSA SÉCA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00	398,11	71,57	677,68	0,00
1.6.3	80973	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	SINAPI	M3	0,00	148,96	34,83	183,79	0,00
1.6.4	80004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 30X30CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.5	80004006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 30X30CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.6	80004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMF = 1,50M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.7	80004006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMF = 1,50M	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.8	80004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30X30CM	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.9	80004006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.10	80004006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXF = 7,0CM ASSOLADO	SINAPI	M3	0,00	1.846,09	431,62	2.277,71	0,00
1.6.11	80004335	PARAFUSO FRANCÊS ZINCO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PONCA E ARRUELA LISA MÉDIA	SINAPI	UN	0,00	71,46	2,77	14,63	0,00
1.6.12	COMP-7844006	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	0,00	1.232,11	208,07	1.520,18	0,00
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAO								
									375,00

1.7.1	CONF-8853210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	m2	2.300,00	0,12	0,00	0,13	278,90
VALOR R\$ TOTAL:									28.440,58
VALOR ORÇAMENTO:									122.251,27
VALOR TOTAL:									150.691,85

RDI: 23,38% L.S. SORA: 81,67% L.S. MÊS: 47,51%		PONT CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luis 2016/11 - com desvalorização 2022/01 - com desvalorização 2022/01 - com desvalorização Composições próprias		DATA RFP 12/2019 06/2022 05/2022 03/2017 03/2	
--	--	---	--	--	--	---	--

1.6.1	03300	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,20	81,77	12,10	83,87	70,64
1.6.2	04970	CONCRETO PCC = BOMBA, TRACO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,90	306,11	71,57	377,68	336,06
1.6.3	02873	LANCAMENTO COM UNO DE BALDE, ARMAÇAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,90	145,96	24,83	170,79	166,41
1.6.4	0004006	PILAR EM MADEIRA DIM. 30X30CM	SINAPI	M2	1,20	1.844,09	431,62	2.275,71	2.732,10
1.6.5	0004006	LONJARIÇA EM MADEIRA DIM. 30X30CM	SINAPI	M2	1,00	1.844,09	431,62	2.275,71	2.277,71
1.6.6	0004006	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,60	1.844,09	431,62	2.275,71	1.246,63
1.6.7	0004006	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMP = 1,50M	SINAPI	M3	0,60	1.844,09	431,62	2.275,71	1.246,63
1.6.8	0004006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE 1EI DIM. 30X30CM	SINAPI	M3	0,90	1.844,09	431,62	2.275,71	2.049,34
1.6.9	0004006	PASSA BOMAS EM MADEIRA DE 1EI DIM. 30 CMX 7,0CM	SINAPI	M3	1,00	1.844,09	431,62	2.275,71	2.277,71
1.6.10	0006806	PARA EM MADEIRA DE 1EI DIM. 30 CM X 7,0CM ASSOLADO	SINAPI	M3	0,70	1.844,09	431,62	2.275,71	1.591,10
1.6.11	0004330	PARAFUSO FRANCIS ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARVUSTE LISA MONTA	SINAPI	UN	40,00	11,36	1,77	14,63	461,20
1.6.12	COMP-7844000	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	26,00	1.232,11	306,37	1.538,18	30.403,66
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								275,00
1.7.1	COMP-8803210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M2	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
						VALOR RDI TOTAL:		22.533,43	
						VALOR ORÇAMENTO:		182.806,94	
						VALOR TOTAL:		225.340,27	

Legislação aplicável: Leis Federais nºs 8.666/93, subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, e legislação pertinente. Signatários: Ely Silva Linhares pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo e Ananias Ferreira Paiva Neto pela I.O.S Empreendimentos Eireli. Nova Olinda do Maranhão (MA), 12 de julho de 2022.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 7e473311fa0c64d08658215fc8a8c484

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022

Ata de Registro de Preços nº 15/2022. Modalidade: Concorrência nº 1/2022. Processo Administrativo nº 0405-01/2022. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo / Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Inscrição no CNPJ sob o nº 01.612.625/0001-77. Vigência: 12/07/2022 a 12/07/2023. Objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Nova Olinda do Maranhão-MA. Fornecedor registrado: Klaus Construções E Serviços Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o número 07.564.580/0001-99. Itens:

	Obra	Processo	R.D.I.	Cargos Sociais					
	LOTE 02 - TRECHO: ESTRADA 03	SINAPI - 05/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	21,38%	Cargos Sociais: 83,67% Mantida: 47,51%					
Documentos Síntese									
Item	Código	Nota	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total com RDI	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS					17.398,26	
1.1	CPV 1052	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	ADM	24,26	360,44	716,14	17.873,36	
1.2	CPV 1058	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCHA REMEXIDA	CM	24,26	7,24	8,93	216,84	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.021,96	

Proc: 29/2022
Fls: 1580
Assi: J

1.1	74200001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	314,14	187,58	2.325,48	
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REPERTÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI DOBRO E REFORÇAMENTO AF 05/2016	m²	36,00	553,75	193,21	24.595,50	
1.3	93210	SINAPI	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE CORTES	m²				228.775,81	
1.1	5501700	SICRO3	Desmontagem, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de britaria com fratura de 127 kN e circunferência de 3,4 m	m³	72.740,00	0,42	30.561,60	22.113,88	3.174
1.2	4018004	SICRO3	Desmontagem e carga de material de jazida com trator de 127 kN e circunferência de 3,4 m	m³	8.600,00	0,31	2.666,00	2.666,00	
1.3	0944374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, rodovia em revestimento primário	km	25.837,90	0,68	17.565,76	25.837,90	
1.4	4011200	SICRO3	Regulamentação de canteiro	m²	111.300,00	0,83	92.391,00	122.513,00	
1.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterro a 100% da Proctor normal	m²	4.190,00	0,69	2.891,10	27.595,70	
1.6			SERVIÇOS DE DRENAGEM					30.441,38	
1.1	0804021	SICRO3	Corpo de BRTC D = 0,50 m	m	22,00	299,75	65,95	11.691,90	
1.2	0804077	SICRO3	Boca de BRTC D = 0,50 m	un	10,00	299,32	2.993,20	5.902,00	
1.3	0804037	SICRO3	Corpo de BRTC D = 1,00 m	m	8,00	357,22	2.857,76	1.665,22	
1.4	0804121	SICRO3	Boca de BRTC D = 1,00 m	un	2,00	2.370,56	4.741,12	3.381,98	
1.5	0804188	SICRO3	Corpo de BRTC D = 1,50 m	m	0,00	1.225,76	1.225,76	0,00	
1.6	0804233	SICRO3	Boca de BRTC D = 1,50 m	un	0,00	2.465,20	2.465,20	0,00	
1.7	0804298	SICRO3	Corpo de BRTC D = 2,00 m	m	0,00	2.462,62	2.462,62	0,00	
1.8	0804441	SICRO3	Boca de BRTC D = 2,00 m	m	0,00	3.673,80	3.673,80	0,00	
1.9	CPL 1056	Próprio	Recuperação de bueiro de concreto	UN	1,00	707,34	707,34	707,34	
1.10	1915533	SICRO3	Limpeza e desobstrução localizada de bueiro com diâmetro de até 1,00 m	m	13,00	7,36	95,68	302,76	
2			PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					132.438,66	
2.1	5502980	SICRO3	Limpeza localizada da camada vegetal	m²	2.500,00	0,23	575,00	1.020,00	
2.2	5502986	SICRO3	Preparação de jazida	m²	8.491,00	0,57	4.840,83	26.433,12	
2.3	5503000	SICRO3	Desmontagem e carga de material de jazida com trator de 127 kN e circunferência de 3,4 m	m³	8.491,00	0,31	2.632,51	30.482,09	
2.4	0944374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, rodovia em revestimento primário	km	19.045,63	0,69	13.163,38	61.488,79	
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterro a 100% da Proctor normal	m²	1.491,00	0,69	1.028,71	26.434,05	
3			RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					306.987,33	
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DE 1,30 M AF 05/2016	m³	4,00	53,11	212,44	207,64	
3.2	94370	SINAPI	CONCRETO P.C. = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BETA 13 - PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA 600 L AF 05/2016	m³	1,78	331,72	590,27	695,76	
3.3	93873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2016	m³	1,70	136,84	232,63	287,01	
3.4	00004000	SINAPI	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	0,49	2.273,34	1.113,84	2.926,78	
3.5	00004006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PONTE, 10X10X100 CM MADEIRA SEM. 20X20CM	m³	0,99	2.273,34	2.250,61	3.333,20	
3.6	00004006	SINAPI	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 20X20CM 20X20CM 20X20CM	m³	0,39	2.273,34	886,90	1.365,81	
3.7	00004006	SINAPI	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 20X20CM 20X20CM 20X20CM	m³	0,39	2.273,34	886,90	1.365,81	
3.8	00004006	SINAPI	TRANSVERSAL EM MADEIRA DE LEI DIM. 10X10X100CM	m³	1,50	2.273,34	3.409,99	3.646,78	
3.9	00004006	SINAPI	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM X 30 CM X 7,00M	m³	0,70	2.273,34	1.591,34	2.573,07	
3.10	00004006	SINAPI	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM X 10 CM X 7,00M ASSIMETRICAS	m³	6,40	2.273,34	14.569,38	17.598,94	
3.11	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS ENCAIXO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E NERVILHA TISA MÉDIA	UN	0,00	14,61	0,00	0,00	
3.12	CPL 1056	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	m³	10,00	3.225,78	32.257,80	40.344,00	
7			PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAIA					308,00	
7.1	CPL 1060	Próprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAIA	m²	2.500,00	0,10	250,00	308,00	
							Total sem IOD	424.058,02	
							Total do RDM	129.398,82	
							Total Geral	553.456,84	

Obra	Bancos	R.D.I.	Encargos Sociais
LOTE 04 - TRECHO: ESTRADA ENGASAL	SINAPI - 05/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	23,38%	Desonerados Estatutais: 83,87% Municipais: 87,51%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com RDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					5.973,49
1.1	CPL 1057	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	KM	7,00	580,44	716,14	5.012,98

1.2	CPL 1056	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA LERANADA	CM	7,00	7,24	8,93	62,51
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.921,04
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	314,14	387,58	2.325,48
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	36,00	553,75	68.211,17	24.585,56
3			TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE					62.784,17
3.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, desboscamento, limpeza de área e estocagem de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m³	21.000,00	0,42	0,51	10.710,00
3.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e corredeira de 3,4 m³	m³	1.750,00	2,91	3,59	6.282,50
3.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	2.916,67	0,69	0,85	2.479,17
3.4	4011309	SICRO3	Regularização do subleito	m²	35.000,00	0,82	1,01	35.350,00
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.750,00	3,69	4,55	7.962,50
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM					25.321,12
4.1	0804021	SICRO3	Corpo de BSTD D = 0,60 m	m	12,00	299,75	369,83	4.437,96
4.2	0804377	SICRO3	Boca de BSTD D = 0,60 m	un	4,00	799,32	986,20	3.944,80
4.3	0804037	SICRO3	Corpo de BSTD D = 1,00 m	m	12,00	657,22	810,87	9.730,44
4.4	0804121	SICRO3	Boca de BSTD D = 1,00 m	un	4,00	1.370,56	1.690,99	6.763,96
4.5	0804188	SICRO3	Corpo de BSTD D = 1,00 m	m	0,00	1.229,78	1.517,27	0,00
4.6	0804233	SICRO3	Boca de BSTD D = 1,00 m	un	0,00	1.643,28	2.029,94	0,00
4.7	0804288	SICRO3	Corpo de BSTD D = 1,00 m	m	0,00	2.462,62	3.038,38	0,00
4.8	0804441	SICRO3	Boca de BSTD D = 1,00 m	un	0,00	3.673,60	4.532,48	0,00
4.9	CPL 1056	Próprio	Recuperação de bueiro de concreto	un	0,00	757,34	934,40	0,00
4.10	4815633	SICRO3	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	22,00	16,36	20,18	443,96
5			PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					30.367,33
5.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.500,00	0,33	0,40	7.908,09
5.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m²	2.450,00	1,97	2,43	5.953,50
5.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e corredeira de 3,4 m³	m³	2.450,00	2,91	3,59	6.795,50
5.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	4.083,33	0,69	0,85	3.479,83
5.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.450,00	3,69	4,55	11.147,50
6			RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					0,00
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,00	51,11	63,05	0,00
6.2	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,00	331,72	409,27	0,00
6.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2013	m³	0,00	136,84	168,83	0,00
6.4	00004006	SINAPI	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.5	00004006	SINAPI	MADREIRA SERRADA EM PINUS, LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.6	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.7	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.8	00004006	SINAPI	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.9	00004006	SINAPI	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.10	00004006	SINAPI	TARUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CMX 7,0CM ASSOALHO	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00

Proc: 29/2022
Fls: 1582
Assi: J

6.11	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	0,00	14,61	18,02	0,00
6.12	CPU 1059	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	m²	0,00	1.226,78	1.523,80	0,00
7			PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD					300,00
7.1	CPU 1060	Próprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	m²	2.500,00	0,10	0,12	300,00
Total sem BDI							115.519,32	
Total do BDI							35.249,81	
Total Geral							150.769,13	

Obras	Marcos	N.O.I.	Encargos Sociais
LOTE 06 - TRILHO: ESTRADA PRODUZINA I	SINAPI - 05/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	21,30%	Desoneração Sincrita: 83,87% Mensalistas: 47,51%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total sem BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					4.390,42
1.1	CPU 1057	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ONG. DE OBRA, ETC)	ADM	8,00	546,44	714,34	4.390,42
1.2	CPU 1058	Próprio	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PLACAS DE ALUMÍNIO	ADM	8,00	7,34	8,03	13,58
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.921,04
2.1	VE2000001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00	314,14	251,36	2.325,44
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2021	m²	36,00	553,75	200,21	24.595,56
3			TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE CRIEIS					28.311,43
3.1	5501700	SICRO3	Desmontagem, deslocamento, supressão de terra e entulhos de qualquer natureza com diâmetro até 0,15 m	m³	18.000,00	0,52	9,36	9.108,00
3.2	4016000	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com teor de 127 kW e carregadora de 3,4 m³	m³	1.300,00	2,91	3,59	3.789,00
3.3	3914374	SICRO3	Transporte com capacidade bruta de 19 m³ - rodovia em pavimento primário	km	2.142,00	0,09	0,85	1.821,43
3.4	4013209	SICRO3	Regularização de canteiro	m²	20.000,00	0,82	1,64	20.300,00
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de solos a 100% de Proctor normal	m²	1.500,00	0,69	4,55	6.825,00
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM					9.058,07
4.1	0804321	SICRO3	Corpo de RTTC D = 0,60 m	m	0,00	299,75	269,83	0,00
4.2	0804377	SICRO3	Reço de RTTC D = 0,60 m	m	0,00	799,32	264,20	0,00
4.3	0804337	SICRO3	Corpo de RTTC D = 1,00 m	m	0,00	657,33	210,87	0,00
4.4	0804321	SICRO3	Reço de RTTC D = 1,00 m	m	0,00	2.370,36	2.891,89	2.381,98
4.5	0804386	SICRO3	Corpo de RTTC D = 1,00 m	m	0,00	2.329,76	2.517,27	0,00
4.6	0804321	SICRO3	Reço de RTTC D = 1,00 m	m	0,00	2.443,38	2.829,04	0,00
4.7	0804386	SICRO3	Corpo de RTTC D = 1,00 m	m	0,00	2.463,87	2.836,36	0,00
4.8	0804461	SICRO3	Reço de RTTC D = 1,00 m	m	0,00	2.673,86	2.532,48	0,00
4.9	CPU 1056	Próprio	Recuperação de jazida de canteiro	UN	0,00	757,34	534,40	0,00
4.10	4915633	SICRO3	Limpeza e desobstrução mecânica de bueiros com diâmetro de até 1,20 m	m	0,00	16,30	20,18	0,00
5			PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					25.747,08
5.1	5502980	SICRO3	Limpeza mecânica de camada vegetal	m²	2.500,00	0,23	0,60	2.900,00
5.2	5502980	SICRO3	Escurço de jazida	m³	2.100,00	1,87	2,43	2.100,00
5.3	4016000	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com teor de 127 kW e carregadora de 3,4 m³	m³	2.100,00	2,91	1,90	2.529,00
5.4	3914374	SICRO3	Transporte com capacidade bruta de 19 m³ - rodovia em pavimento primário	km	3.000,00	0,09	0,89	2.054,00
5.5	5502978	SICRO3	Compactação de solos a 100% de Proctor normal	m²	2.100,00	0,69	4,55	6.555,00
6			RECUPERAÇÃO DE FONTES DE MADEIRA					135.875,97
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m. AF 01/2021	m³	5,10	61,11	63,65	321,56
6.2	94870	SINAPI	CONCRETO PCE = 20MPa, TRAÇO 1:2:10 EM MASSA SUCA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ ÁGUA 21 - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 600 L. AF 02/2021	m³	4,14	331,72	405,27	1.694,58
6.3	94870	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	4,14	135,84	190,83	894,96
6.4	00004008	SINAPI	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	1,70	2.273,34	2.864,88	4.708,23
6.5	00004005	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	3,10	2.273,34	2.864,84	8.995,00

6.6	00004006	SINAPI	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMP = 1,00M	m³	0,90	0.273,34	2.804,84	2.524,35	
6.7	00004006	SINAPI	BALANÇO EM MADEIRA DIM. 30X30CM COMP = 1,50M	m³	0,90	0.273,34	2.804,84	2.524,35	
6.8	00004006	SINAPI	TRANSVERSA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30X30CM	m³	0,37	0.273,34	2.804,84	2.524,35	
6.9	00004006	SINAPI	PASSA BODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 30X30CM	m³	0,38	0.273,34	2.804,84	2.524,35	
6.10	00004006	SINAPI	TANDA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	m³	0,22	0.273,34	2.804,84	2.524,35	
6.11	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCIS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM UN. PORCA E ARBUELA 155A MEDIDA	m³	38,00	34,81	18,02	9.009,12	
6.12	CPU 1056	Próprio	RECUPEÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	m³	53,00	1.226,78	1.513,68	13.340,00	
7			PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD					300,00	
7.1	CPU 1060	Próprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	m³	2.500,00	0,10	0,13	300,00	
Total sem BDI								296.000,34	
Total de BDI								19.826,19	
Total Geral								315.826,53	

Obras	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOTE 08 - TRECHO: ESTRADA QUADRA 2	SINAPI - 05/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	23,38%	Desonerado: Horista: 83,67% Mensalista: 47,51%

Orçamento Estimado

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					13.558,81
1.1	CPU 1057	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	KM	58,70	586,44	716,14	1.391,82
1.2	CPU 1058	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	KM	18,70	7,24	8,93	166,99
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.921,04
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	314,14	387,58	2.325,48
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m²	26,00	553,75	683,21	24.595,50
3			TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE					178.793,15
3.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m³	56.100,00	0,42	0,51	28.611,00
3.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e capacidade de 3,4 m³	m³	4.675,00	2,91	3,59	16.783,25
3.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	Km	20.814,88	0,09	0,85	17.692,65
3.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	33.500,00	0,82	1,01	34.435,00
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% de Proctor normal	m²	4.675,00	3,69	4,55	21.271,25
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM					20.635,00
4.1	0804021	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m	m	0,00	299,75	369,83	0,00
4.2	0804377	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m	un	0,00	799,32	986,20	0,00
4.3	0804037	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	12,00	657,22	810,87	9.730,44
4.4	0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	4,00	1.370,56	1.690,99	6.763,96
4.5	0804128	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	0,00	1.226,76	1.517,27	0,00
4.6	0804233	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	0,00	1.645,28	2.029,94	0,00
4.7	0804298	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	0,00	2.462,62	3.038,38	0,00
4.8	0804441	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	0,00	1.673,60	2.032,48	0,00
4.9	CPU 1055	Próprio	Recuperação de bueiro de concreto	UN	4,00	757,34	934,40	3.737,60
4.10	4915633	SICRO3	Limpeza e demolição mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	20,00	10,36	20,18	403,60
5			PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					94.950,36
5.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.500,00	0,33	0,40	1.000,00
5.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	6.545,00	1,97	2,43	15.904,35

5.3	4018008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³	m³	6.545,00	2,91	3,59	23.496,55
5.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em pavimento primário	km	29.140,83	0,69	0,85	24.769,71
5.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	6.545,00	3,69	4,55	29.779,75
6			RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					187.874,40
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	29,90	51,11	63,05	1.885,20
6.2	94970	SINAPI	CONCRETO PCC = 20MPa, TRACO 1:2:7/3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	7,97	331,72	409,27	3.261,88
6.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	7,97	136,84	168,83	1.345,58
6.4	00004006	SINAPI	PIELAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	2,70	2.273,34	2.804,84	7.573,07
6.5	00004006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, LONCARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	2,60	2.273,34	2.804,84	7.292,58
6.6	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	m³	0,15	2.273,34	2.804,84	420,73
6.7	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	m³	0,15	2.273,34	2.804,84	420,73
6.8	00004006	SINAPI	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	m³	1,35	2.273,34	2.804,84	3.786,53
6.9	00004006	SINAPI	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	m³	0,36	2.273,34	2.804,84	1.008,74
6.10	00004006	SINAPI	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXF = 7,0CM ASSOALMO	m³	1,50	2.273,34	2.804,84	4.207,26
6.11	00004135	SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM FORÇA E ARRUELA LISA MÉDIA	UN	55,00	14,61	18,03	991,10
6.12	CPU 1039	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	m²	50,00	1.226,78	1.513,60	75.680,00
7			PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD					300,00
7.1	CPU 1060	Próprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	m²	2.500,00	0,10	0,12	300,00
					Total sem BDI		339.452,16	
					Total do BDI		103.581,20	
					Total Geral		443.033,36	

Obras	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOTE 10 - TRECHO: ESTRADA QUADRA 9	SINAPI - 05/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	23,38%	Desonerado: Mortista: 83,87% Mensalista: 47,51%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					3.863,81
1.1	CPU 1057	Exceção	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	KM	8,09	580,44	716,14	5.783,57
1.2	CPU 1058	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	KM	8,09	7,24	8,93	72,24
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.821,04
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	314,14	387,58	2.325,48
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTILHO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	36,00	553,75	683,21	24.595,56
3			TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE					73.006,72

3.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	24.270,00	0,42	0,51	12.377,70
3.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	2.022,50	2,91	3,59	7.268,78
3.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	3.895,72	0,69	0,85	3.311,30
3.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	40.450,00	0,82	1,01	40.854,50
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	2.022,50	1,69	4,55	9.202,38
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM					36.388,98
4.1	0804021	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m	m	0,00	299,75	369,83	0,00
4.2	0804377	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m	un	0,00	799,32	998,20	0,00
4.3	0804037	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	0,00	657,22	816,87	0,00
4.4	0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	0,00	1.370,56	1.690,99	0,00
4.5	0804188	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	0,00	1.229,76	1.517,27	0,00
4.6	0804233	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	0,00	1.645,28	2.029,94	0,00
4.7	0804298	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	8,00	2.462,62	3.038,38	24.307,04
4.8	0804441	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	2,00	3.673,60	4.532,48	3.064,96
4.9	GPU 1058	Próprio	Recuperação de base de concreto	UN	3,00	757,34	934,40	2.803,20
4.10	4915633	SICRO3	Limpeza e desmontagem mecanizada de bueiros (com diâmetro de até 1,00 m)	m	21,00	16,36	20,18	423,78
			PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					33.564,88
5.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.500,00	0,33	0,40	1.006,00
5.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	2.831,50	1,97	2,43	5.880,55
5.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	2.831,50	2,91	3,59	10.165,04
5.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	5.454,01	0,69	0,85	4.635,91
5.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	2.831,50	0,69	4,55	12.883,33
6			RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					0,00
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,00	51,11	63,05	0,00
6.2	94970	SINAPI	CONCRETO PCF = 38MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,00	331,72	409,27	0,00
6.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	0,00	136,84	168,83	0,00
6.4	00004006	SINAPI	PILAR EM MADEIRA DIM. 30X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.5	00004006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.6	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.7	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMB = 1,50M	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.8	00004006	SINAPI	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE 1EI DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.9	00004006	SINAPI	PASSA RODAS EM MADEIRA DE 1EI DIM. 60 CMX 7,0CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.10	00004006	SINAPI	TABUA EM MADEIRA DE 1EI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.11	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORÇA E ARRUELA LISA MÉDIA	UN	0,00	14,61	18,02	0,00
	GPU 1059	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	m³	0,00	1.228,78	1.513,60	0,00
7			PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD					300,00
7.1	GPU 1060	Próprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	m³	2.500,00	0,10	0,12	300,00
Total sem BDI								136.388,98
Total do BDI								41.676,39
Total Geral								178.065,37

			Obras	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
			LOTE 12 - TRECHO: ESTRADA QUADRA 12-13	SINAPI - 05/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão		23,38% 3160 410001		Desonerado: Mensalista: 83,87% Mensalista: 17,51%
Orçamento Estimativa								
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					5.844,07
1.1	GPU 1057	Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	CM	8,00	580,44	716,14	5.772,09
1.2	GPU 1058	Própria	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PLACAR REBAIXADA	CM	8,00	7,24	8,93	71,98
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.921,04
2.1	74209/901	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00	314,14	387,58	2.375,48
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	36,00	553,75	683,21	24.595,56
3			TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE					72.723,75
3.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, desboscamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	24.180,00	0,42	0,51	12.331,80
3.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 137 kW e correio correia de 3,4 m²	m³	2.015,00	2,91	3,59	7.233,85
3.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	3.866,88	0,69	0,85	3.286,85
3.4	4011309	SICRO3	Regularização do subleito	m²	40.300,00	0,82	1,01	40.703,00
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	2.015,00	3,69	4,55	9.168,25
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM					9,00
4.1	0804021	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m	m	0,00	299,75	369,83	0,00
4.2	0804377	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m	un	0,00	799,22	986,20	0,00
4.3	0804037	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	0,00	657,22	810,87	0,00
4.4	0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	0,00	1.370,56	1.690,99	0,00
4.5	0804188	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m	m	0,00	1.229,76	1.517,27	0,00
4.6	0804233	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m	un	0,00	1.645,28	2.029,94	0,00
4.7	0804398	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m	m	0,00	2.462,62	3.038,38	0,00
4.8	0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m	un	0,00	3.673,60	4.532,48	0,00
4.9	GPU 1056	Própria	Recuperação de bueiro de concreto	UN	0,00	757,34	934,40	0,00
4.10	4915633	SICRO3	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	0,00	16,36	20,18	0,00
5			PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					15.419,56
5.1	5502980	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.500,00	0,33	0,40	1.000,00
5.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	2.821,00	1,97	2,43	5.855,03
5.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 137 kW e correio correia de 3,4 m²	m³	2.821,00	2,91	3,59	10.127,39
5.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	5.413,63	0,69	0,85	4.601,59
5.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	2.821,00	3,69	4,55	12.835,55
6			RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					9,00
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,00	51,11	63,05	0,00
6.2	94970	SINAPI	CONCRETO PCC = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,00	331,72	409,27	0,00

6.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	0,00	136,84	136,83	0,00
6.4	00004006	SINAPI	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.5	00004006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.6	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.7	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.8	00004006	SINAPI	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.9	00004006	SINAPI	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.10	00004006	SINAPI	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	m³	0,00	2.273,34	2.804,84	0,00
6.11	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM FORÇA E ARRUELA LISA MÉDIA	UN	0,00	14,61	18,02	0,00
6.12	GPU 1059	Próprio	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	m²	0,00	1.226,78	1.513,60	0,00
7			PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD					300,00
7.1	GPU 1060	Próprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	m²	2.500,00	0,10	0,12	300,00
						Total sem BDI	108.193,89	
						Total de BDI	33.014,53	
						Total Geral	141.208,42	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOTE 14 - TRECHO: ESTRADA TRONCO-RUA DA VAQUEJADA A QUADRA 12	SINAPI - 05/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	23,38%	Desonerado: Horista: 63,87% Mensalista: 47,51%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					14.263,88
1.1	GPU 1057	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	KM	19,70	580,44	716,14	14.107,96
1.2	GPU 1058	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM FRANCHIA REBAIXADA	KM	19,70	7,24	8,93	175,92
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.021,04
2.1	74208/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	314,14	387,58	2.325,48
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m²	306,00	533,75	683,21	24.595,56
3			TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE					108.351,01
3.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e colocação do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	59.100,00	0,12	0,51	30.141,00
3.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	4.925,00	2,91	3,59	17.680,75
3.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	23.100,60	0,69	0,85	19.635,51
3.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m³	98.500,00	0,82	1,01	99.485,00
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.825,00	3,69	4,55	22.406,75
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM					17.132,44
4.1	0801021	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m	m	0,00	299,75	369,83	0,00
4.2	0801377	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m	un	0,00	799,32	996,20	0,00
4.3	0804037	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	0,00	657,22	810,87	0,00
4.4	0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	0,00	1.370,56	1.690,99	0,00

4.5	0804188	SICRO3	Corpo de BDTTC D = 1,00 m	m	2,00	1.229,76	1.517,37	12.138,16
4.6	0804233	SICRO3	Boca de BDTTC D = 1,00 m	un	2,00	1.645,28	2.029,94	4.059,08
4.7	0804296	SICRO3	Corpo de BTTC D = 1,00 m	m	0,00	2.482,82	3.038,38	0,00
4.8	0804441	SICRO3	Boca de BTTC D = 1,00 m	un	0,00	3.673,60	4.532,48	0,00
4.9	CPU 1056	Proprio	Recuperação de bueiro de concreto	UN	1,00	757,34	934,40	834,40
4.10	4815433	SICRO3	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	5,00	16,36	20,18	5,00
5			PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					101.369,86
5.1	5502485	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.500,00	0,33	0,40	1.000,00
5.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	6.805,00	1,97	2,43	16.754,85
5.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material da jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	6.805,00	2,81	3,59	24.753,05
5.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia asf. revestimento primário	km	32.340,83	0,69	0,85	27.490,71
5.5	5502878	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	6.895,00	3,60	4,55	31.372,25
6			RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					238.932,74
6.1	93358	SINAPI	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	11,20	61,11	63,05	706,16
6.2	94970	SINAPI	CONCRETO PCC = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	14,70	331,72	409,27	6.016,27
6.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2013	m³	14,70	136,84	168,83	2.481,80
6.4	00004006	SINAPI	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	0,40	2.273,34	2.804,84	17.850,98
6.5	00004006	SINAPI	MADEIRA SEBRADA EM PINUS, LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	m³	12,80	2.273,34	2.804,84	35.901,95
6.6	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	m³	0,16	2.273,34	2.804,84	448,77
6.7	00004006	SINAPI	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	m³	0,16	2.273,34	2.804,84	448,77
6.8	00004006	SINAPI	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	m³	4,50	2.273,34	2.804,84	12.621,78
6.9	00004006	SINAPI	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	m³	1,02	2.273,34	2.804,84	2.860,94
6.10	00004006	SINAPI	TARUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EX* = 7,0CM ASSOALHO	m³	3,00	2.273,34	2.804,84	8.414,52
6.11	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	UN	40,00	14,61	18,02	720,80
6.12	CPU 1039	Proprio	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	m²	100,00	1.226,78	1.513,60	151.360,00
7			PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD					300,00
7.1	CPU 1060	Proprio	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	m²	2.500,00	0,10	0,12	300,00
						Total sem BDI	431.514,74	
						Total do BDI	137.776,23	
						Total Geral	569.290,97	

Legislação aplicável: Leis Federais nºs 8.666/93, subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, e legislação pertinente. Signatários: Ely Silva Linhares pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo e Francisco Jesselino Aragão Costa pela Klaus Construções E Serviços Eireli. Nova Olinda do Maranhão (MA), 12 de julho de 2022.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: fdf11403dacb74b3ad81f6826e9f53e

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE

PREÇOS Nº 05/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006.01/2022.

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 005/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada em obras para execução de obras de infraestrutura na Unidade Escolar Bairro Trator, em Nova Olinda do Maranhão-MA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, que realizar-se-ia no dia 14/07/2022 às 09:00 (nove horas), está suspensa até ulterior deliberação. Nova Olinda do Maranhão - MA, 13 de julho de 2022. Publique-se, Maria Goreth da Silva Carvalho, Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 3f1a3658213adb035df98822799bd7cf

PORTARIA Nº 29, DE 30 DE JUNHO DE 2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal deste município e demais leis pertinentes:

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar a pedido **Rafael Henrique dos Santos Costa**, brasileiro, inscrito no CPF: nº 615.038.533-73, Matrícula: 011682, Assessor Jurídico, com lotação no Gabinete da Prefeita, deste município.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Nova Olinda do Maranhão - MA, 30 de junho de 2022.

IRACY MENDONÇA WEBB
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA, por intermédio de sua Prefeita Iracy Mendonça Webb, torna público que na data de 30 de junho de 2022, foi exonerado o Sr. **Rafael Henrique dos Santos Costa**, que o nomeava como Assessor Jurídico, subordinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste município, assim passando a produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 30 de junho de 2022.

Atenciosamente,

IRACY MENDONÇA WEBB
Prefeita Municipal

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: e9205fcb2f302da3dec7a07f15e5eb

PORTARIA Nº 27, DE 30 DE JUNHO DE 2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal deste município e demais leis pertinentes:

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar a pedido **Monica Silva dos Santos**, brasileira, inscrita no CPF: nº 902.856.032-72, RG: nº 018665112001-0, cargo em Assessor Técnico I, com lotação na Secretaria Municipal de Educação deste município.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Nova Olinda do Maranhão - MA, 30 de junho de 2022.

IRACY MENDONÇA WEBB
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA, por intermédio de sua Prefeita Iracy Mendonça Webb, torna público que na data de 30 de junho de 2022, foi exonerada **Monica Silva dos Santos**, que a nomeava como Assessor Técnico I, subordinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste município, assim passando a produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 30 de junho de 2022:

Atenciosamente,

IRACY MENDONÇA WEBB
Prefeita Municipal

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: e9aa39c5f977ea672114c21bdeade58

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento / Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo de Nova Olinda do Maranhão- MA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como as atas de realização da Concorrência 1/2022 exarado pela Presidente de CPL, resolve HOMOLOGAR referente a licitação Concorrência nº 001/2022, contida no Processo Administrativo nº 0405.01/2022. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO: Lotes 01, 03, 05, 07, 09, 11 e 13, empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51, estabelecida na Rua 05, número 12, Conjunto Residencial Parque Nacional 1, Centro, Matões do Norte, CEP 65.468-000, Maranhão, representada pelo Sr. Ananias Ferreira Paiva Neto, R.G. nº 0655681965 GEJUSPC MA e CPF nº 642.429/193-07. Lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12 e 14, empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99, estabelecida na Rua da Caema, número 25, Vila Conceição, Alto do Caihan, São Luis, CEP 65.071-710, Maranhão, representada pelo Sr. Francisco Jesselino Aragão Costa, R.G. nº 2006002000237 SSP CE e CPF nº 266.686.533-91. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no Município de Nova Olinda do Maranhão-MA. Fica ADJUDICADO o objeto em favor da empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51 supra citada pelo valor: Lote 01: R\$ 416.003,43; Lote 03: R\$ 551.704,39; Lote 05: R\$ 144.596,47; Lote 07: R\$ 627.060,95; Lote 09: R\$ 330.401,53; Lote 11: R\$ 150.693,85; Lote 13: R\$ 225.240,27. Fica ADJUDICADO o objeto em favor da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E

Proc: 29/2022
Fls: 1590
Assi: J

SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99supra citada pelo valor: Lote 02: R\$ 553.456,04; Lote 04: R\$ 150.769,15; Lote 06: R\$ 255.860,53; Lote 08: R\$ 433.033,36; Lote 10: R\$ 178.257,43; Lote 12: R\$ 141.208,42; Lote 14: R\$ 589.290,97. Nova Olinda do Maranhão - MA, 11 de julho de 2022. Ely Silva Linhares, Secretária Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, Ordenadora de Despesas.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: a8f97f76677d8c6ca6d4f6af1fb49bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

RESENHA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2020/PMPR

RESENHA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2020/PMPR: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA J S EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.267.604/0001-15. OBJETO: Prorrogar por mais 150 (Cento e Cinquenta) dias a vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020/PMPR objetivando a prestação dos Serviços de Melhoria Sanitárias e domiciliares no município. Convenio Nº 2126/2019 - FUNASA, para o município de Pedro do Rosário - MA, devendo ser considerando de 28 de março de 2022. AMPARO LEGAL: ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. PEDRO DO ROSÁRIO/MA, 25 de março de 2022. ASSINATURA: DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA, Prefeito Municipal; Pedro do Rosário/MA, JOSEFE SILVA CUTRIM - Representante Legal.

Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Código identificador: 1f39facef093d01b8140798ea5098f40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 (SRP)

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 (SRP)
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna publico que realizará no dia 14/07/2022, às 10:00h (horário de Brasília), o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 (SRP), cujo objeto é a registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de cartuchos e toners para impressoras, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Penalva (MA). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com. Penalva/MA, 30 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos Santos/Pregoeiro.

Publicado por: FLÁVIO MARINHO GONÇALVES
Código identificador: 5653b8435a3ebd08ef65ed624e698d1e

PORTARIA Nº 253/2021 INSTITUIR COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENALVA - ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, cuja competência se encontra na Constituição Federal e na Lei

Orgânica do Município, e

Considerando a necessidade de adoção de providências no sentido de apurar ilegalidades na Administração Pública;

Considerando ainda, os princípios constitucionais, principalmente os princípios da legalidade, moralidade e da Supremacia do interesse Público;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que tem por finalidade apurar supostas irregularidades de servidores, referente à "aposentadoria e continuidade no mesmo cargo em que se aposentou".

§1º - A Comissão de que trata esta Portaria, será composta por três membros, sendo um Presidente, um Vice-presidente um Secretário, tendo ainda um Membro-Suplente, para compor a comissão nos afastamentos dos membros permanentes.

§2º - O Presidente será substituído, em seus afastamentos e impedimentos legais, pelo Vice-Presidente.

§3º - Os membros da referida Comissão, poderão ser destituídos a qualquer momento, a critério da Administração, mediante decisão fundamentada.

Art. 2º - A composição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, será constituída pelos servidores:

a) - Narijara Mendes Silva, Professora, Matrícula 2786-1, portadora do CPF nº 840.171.393-53 - Presidente;

b) - Estelita Cutrim Aragão Batista, Professora, Matrícula 932-1, portadora do CPF nº 895.594.573-49 - Vice-Presidente;

c) - Silvilene Barbosa Silva, Auxiliar Administrativo, Matrícula 3402-1, portadora do CPF nº 019.249.813-43 - Secretária; e

d) - Rosângela Pereira Oliveira Serra, Professora, Matrícula 3217-1, portadora do CPF nº 499.281.123-04 - Membro - Suplente.

Art. 3º - Os membros da Comissão ficam liberados do desempenho de suas funções normais durante o período dos trabalhos.

Art. 4º - A Comissão fica, desde logo, autorizada a praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for requerida.

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), para realização dos trabalhos e emissão do respectivo Relatório.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Penalva/MA, aos 26 dias do mês de agosto de 2021.

RONILDO CAMPOS SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por: FLÁVIO MARINHO GONÇALVES
Código identificador: c48ed6050a48f4bbe5898a08123746d5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1306001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA, representada pela Senhora Márcia de Moura Costa Martins, Secretária Municipal de Educação, torna público QUE CONSIDERANDO a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº
001/2022

Proc: 29/2022
Fls: 1592
Assi: J

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento / Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo de Nova Olinda do Maranhão- MA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como as atas de realização da Concorrência 1/2022 exarado pela Presidente de CPL, resolve **HOMOLOGAR** referente a licitação Concorrência nº 001/2022, confida no Processo Administrativo nº 0405.01/2022.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Lotes 01, 03, 05, 07, 09, 11 e 13, empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51, estabelecida na Rua 05, número 12, Conjunto Residencial Parque Nacional 1, Centro, Matões do Norte, CEP 65.468-000, Maranhão, representada pelo Sr. Ananias Ferreira Paiva Neto, R.G. n.º 0655681965 GEJUSPC MA e CPF nº 642.429.193-87.

Lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12 e 14, empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99, estabelecida na Rua da Caema, número 25, Vila Conceição, Alto do Calhau, São Luís, CEP 65.071-710, Maranhão, representada pelo Sr. Francisco Jesselino Aragão Costa, R.G. n.º 2006002000237 SSP CE e CPF nº 266.686.533-91.

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no Município de Nova Olinda do Maranhão-MA.

Fica **ADJUDICADO** o objeto em favor da empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 19.541.608/0001-51 supra citada pelo valor:

Lote 01: R\$ 416.003,43;
Lote 03: R\$ 551.704,39;
Lote 05: R\$ 144.596,47;
Lote 07: R\$ 627.060,95;
Lote 09: R\$ 330.401,53;
Lote 11: R\$ 150.693,85;
Lote 13: R\$ 225.240,27.

Fica **ADJUDICADO** o objeto em favor da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 07.564.580/0001-99supra citada pelo valor:

Lote 02: R\$ 553.456,04;

GOVERNO MUNICIPAL

NOVA OLINDA

Governo de todos

DO MARANHÃO

3078

04/07/22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Lote 04: R\$ 150.769,15;

Lote 06: R\$ 255.860,53;

Lote 08: R\$ 433.033,36;

Lote 10: R\$ 178.257,43;

Lote 12: R\$ 141.208,42;


Lote 14: R\$ 589.290,97.

Proc: 29/2022

Fls: 1593

Ass: J

Nova Olinda do Maranhão - MA, 11 de julho de 2022.



Ely Silva Linhares

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo
Ordenadora de Despesas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO**

Proc: 29/2022
Fls: 1599
Ass: 8

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, representada pelo seu representante legal, Senhor Ananias Ferreira Paiva Neto, R.G. n.º 0655681965 GEJUSPC MA e CPF n.º 642.429.193-87, com sede na Rua 05, número 12, Conjunto Residencial Parque Nacional 1, Centro, Matões do Norte, CEP 65.468-000, Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.541.608/0001-51.

OBJETO: Adesão Ata de Registro de Preços n.º 14/2022. Modalidade: Concorrência n.º 1/2022. Processo Administrativo n.º 0405.01/2022, cujo o objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA, com Fulcro no artigo 22, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 7.982, de 23 de janeiro de 2013 e respectivas alterações, razão pela qual consultamos Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão por parte desta Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA.

Estamos encaminhando esta solicitação a Vossa Senhoria para apresentar, caso haja interesse, a Documentação da Empresa para análise por parte desta Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, para que possamos tomar as providências necessárias para a efetivação da contratação.

Segue relação de documentos necessários:

Relativo à Habilitação Jurídica:

- a) Cédula de Identidade, CPF.
- b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- d) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
- b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, mediante a:
 - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros junto a Seguridade Social - CND/INSS, válida para as finalidades previstas no art. 47, da Lei Federal n.º 8.212, de 24/07/1991 e suas alterações, bem como as da Lei Federal n.º 8.870, de 15/04/1994, exceto para Averbação de Imóveis, Baixa de Firma Individual ou de Empresário e Registro ou Arquivamento de Alterações Contratuais;
- d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante a:
 - Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
 - Certidão Negativa da Dívida Ativa.
- e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a:
 - ISSQN - Imposto Sobre de Qualquer Natureza;
- f) Prova de Regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de:
 - FGTS - Certidão de Regularidade do FGTS (CRF).
- g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO**

Proc: 29/2022
Fls: 1395

- h) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um), indicados pela licitante.

As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em substituição ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o Balanço de Abertura.

Os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis das Sociedades por Ações, deverão ser apresentadas com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial. As demais sociedades deverão apresentar seus Balanços Patrimoniais assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, em que se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;

Na hipótese de alteração do capital após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar a documentação de alteração do capital devidamente registrado na Junta Comercial;

As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, nos termos da Lei 9.317/96, poderão apresentar em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que a comprovação da sua inscrição no SIMPLES, conte nos Documentos de Habilitação;

A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro-Caixa, nos termos da Lei nº 8.981 de 20.01.1995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa.

Certidão Negativa de Falência Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da Documentação e Proposta, quando não vier expresso o prazo de validade.

Certidão simplificada e específica da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com o artigo 1º do Decreto Estadual 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades empresarias do Maranhão.

Qualificação Técnica

- a) No mínimo 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo os produtos e prestou ou está prestando os serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

Presidente Sarney - MA, 25 de julho de 2022.


Roberth Luciano Nascimento Rodrigues
Presidente/CPL

CONCORRENCIA: Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0405.01/2022

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA.

Nossa Proposta tem preço global fixado em **R\$ 1.222.850,47** (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), conforme citado abaixo, composta e reajustáveis de acordo com exigências do Edital.

LOTE 01: Trecho estrada B1. Valor: 208.001,71

LOTE 03: Trecho estrada B4. Valor: 275.852,20

LOTE 05: Trecho estrada Nazaré. Valor: 72.298,24

LOTE 07: Trecho estrada da quadra 3-4-5, pedra pelonia e faveira. Valor: 313.530,48

LOTE 09: Trecho estrada da quadra 6-7-8. Valor: 165.200,77

LOTE 11: Trecho estrada da quadra 10-11. Valor: 75.346,93

LOTE 13: Trecho estrada Tancredo. Valor: 116.620,14

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo de início dos serviços: Imediato após a assinatura do contrato juntamente com o recebimento da ordem de execução de serviços.

Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Agência: 2229 Nº da conta 3078-3 Banco Bradesco

Titular: IOS EMPREENHIMENTOS.

1. Dados do Proponente:

Razão Social: **IOS EMPREENHIMENTOS EIRELI**

CNPJ: **19.541.608/001-51**

Endereço: **Rua 05, 12- Conjunto Nacional 1 - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA**

Representante Legal que assinará o contrato:

Nome: **Ananias Ferreira Paiva Neto**

Cédula de identidade/ Órgão expedidor: **065568196-5- SSPMA**

CPF: **642.429.193-87**

Cargo/Função: **Representante Legal**

Proc: 29/2022
Fls: 1598
Assi: _____

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente e que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Atenciosamente,

Matões do Norte, 25 de Julho de 2022.

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:642429193
87

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 07:17:45
-03'00'

Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%				FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luis 2016/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições próprias			DATA REF. dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 01: TRECHO ESTRADA B1									208.001,71
1.1	SERVIÇOS INICIAIS									7.658,98
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	10,52	582,68	136,23	718,91	7.562,93	
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	10,52	7,40	1,73	9,13	96,05	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE									94.367,36
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M³	31.560,00	0,40	0,09	0,49	15.464,40	
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	2.630,00	2,80	0,65	3,45	9.073,50	
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	13.175,05	0,71	0,17	0,88	11.594,04	
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	46.409,72	0,82	0,19	1,01	46.873,82	
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	2.630,00	3,50	0,82	4,32	11.361,60	
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM									39.400,90
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	18,00	260,69	60,95	321,64	5.789,52	
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	6,00	683,91	159,9	843,81	5.062,86	
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	12,00	570,38	133,35	703,73	8.444,76	
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	1.199,93	280,54	1.480,47	5.921,88	
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	7,00	1.036,00	242,22	1.278,22	8.947,54	
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.441,41	337	1.778,41	3.556,82	
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,25	479,82	2.532,07	-	
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.211,33	750,81	3.962,14	-	
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	2,00	562,38	131,48	693,86	1.387,72	
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	15,00	15,66	3,66	19,32	289,80	
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									54.325,56
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50	
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M²	3.682,00	1,97	0,46	2,43	8.947,26	
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.682,00	2,80	0,65	3,45	12.702,90	
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	18.445,07	0,71	0,17	0,88	16.231,66	
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.682,00	3,50	0,82	4,32	15.906,24	
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA									-
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	-	51,77	12,1	63,87	-	
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11	71,57	377,68	-	
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-	
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	

Proc: 29/2022
Fls: 1599
Assi: 8

1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M²	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	-	11,86	2,77	14,63	-
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1.332,80	311,61	1.644,41	-
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
VALOR BDI TOTAL									39.346,73
VALOR ORÇAMENTO									168.654,98
VALOR TOTAL									208.001,71

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:31:01 -03'00'

JEFFERSON DE SOUZA VARGAS-60
629709394


Assinado de forma digital por JEFFERSON DE SOUZA VARGAS-60
Dados: 2022.07.25 08:11:22 -03'00'

Duzentos e Oito Mil, Um Real e Setenta e Um Centavos

los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022



ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA						
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
		CAEMA		2019/12		dez/19
		ORSE		2022/04		jun/22
		SBC		2022/05 – São Luis		mai/22
		SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17
		SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22
		SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22
				Composições próprias		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	7.658,98	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			7.658,98	0,00	0,00	7.658,98
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.061,41	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			6.030,71	6.030,71	0,00	12.061,41
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE	94.367,36	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			28.310,21	37.746,95	28.310,21	94.367,36
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	39.400,90	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			11.820,27	15.760,36	11.820,27	39.400,90
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	54.325,56	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			16.297,67	21.730,22	16.297,67	54.325,56
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	0,00	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	187,50	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			93,75	93,75	0,00	187,50
		R\$ 208.001,71	R\$ 70.211,58	R\$ 81.361,98	R\$ 56.428,15	R\$ 208.001,71
			R\$ 70.211,58	R\$ 151.573,57	R\$ 208.001,71	

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:31:47 -03'00'

Ios Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25 06:48:55 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

EMPREENDEIMENTOS

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

Proc: 29/2022
Fls: 1601
Assi: 8

ADESÃO DE ATA

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%				FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 – São Luís 2016/11 – com desoneração 2022/01 – com desoneração 2022/01 – com desoneração Composições próprias			DATA REF. dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 03: TRECHO ESTRADA B4									275.852,20
1.1	SERVIÇOS INICIAIS									9.322,55
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	12,81	582,68	136,23	718,91	9.205,64	
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	12,81	7,40	1,73	9,13	116,91	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE									120.205,73
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	38.415,00	0,40	0,09	0,49	18.823,35	
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.201,25	2,80	0,65	3,45	11.044,31	
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	19.520,01	0,71	0,17	0,88	17.177,60	
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	58.743,62	0,82	0,19	1,01	59.331,06	
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.201,25	3,50	0,82	4,32	13.829,40	
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM									29.438,00
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	10,00	260,68	60,95	321,63	3.216,30	
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	683,71	159,85	843,56	3.374,24	
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	9,00	570,36	133,35	703,71	6.333,39	
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	3,00	1.199,67	280,48	1.480,15	4.440,45	
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	1.035,98	242,21	1.278,19	7.669,14	
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.441,10	336,93	1.778,03	3.556,06	
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-	
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-	
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	1,00	562,38	131,48	693,86	693,86	
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	8,00	15,66	3,66	19,32	154,56	
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									70.299,99
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50	
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	4.481,75	1,97	0,46	2,43	10.890,65	
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	4.481,75	2,80	0,65	3,45	15.462,04	
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	27.328,01	0,71	0,17	0,88	24.048,64	
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	4.481,75	3,50	0,82	4,32	19.361,16	
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA									34.149,52
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,90	51,77	12,10	63,87	57,48	
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,60	306,11	71,57	377,68	226,61	
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,60	148,96	34,83	183,79	110,27	
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86	
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,70	1.846,09	431,62	2.277,71	3.872,11	
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40	
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40	
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,20	1.846,09	431,62	2.277,71	2.733,25	
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.822,17	

Proc: 29/2022
Fls: 1662
Assi: 2

1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.822,17
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	12,00	11,86	2,77	14,63	175,56
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	12,50	1.232,11	288,07	1.520,18	19.002,25
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								375,00
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:32:33 -03'00'
Ios Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
709394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25 06:48:09 -03'00'

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

Proc: 29/2022
Fls: 1603
Assi: J

ADESÃO DE ATA						
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
		CAEMA		2019/12		dez/19
		ORSE		2022/04		jun/22
		SBC		2022/05 – São Luis		mai/22
		SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17
		SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22
		SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22
				Composições próprias		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	9.322,55	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			9.322,55	0,00	0,00	9.322,55
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.061,41	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			6.030,71	6.030,71	0,00	12.061,41
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE	120.205,73	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			36.061,72	48.082,29	36.061,72	120.205,73
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	29.438,00	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			8.831,40	11.775,20	8.831,40	29.438,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	70.299,99	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			21.090,00	28.120,00	21.090,00	70.299,99
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	34.149,52	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			10.244,86	13.659,81	10.244,86	34.149,52
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	375,00	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			187,50	187,50	0,00	375,00
		R\$ 275.852,20	R\$ 91.768,73	R\$ 107.855,50	R\$ 76.227,97	R\$ 275.852,20
			R\$ 91.768,73	R\$ 199.624,23	R\$ 275.852,20	

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Assinado de forma digital por
ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:33:56
+03'00'

los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

JEFERSON DE
SOUZA
VARGAS:60629709
394
Assinado de forma digital
por JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25
06:34:15 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

ADESÃO DE ATA

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%			FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 – São Luís 2016/11 – com desoneração 2022/01 – com desoneração 2022/01 – com desoneração Composições próprias			DATA REF. dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOTE 05: TRECHO ESTRADA NAZARÉ								72.298,24
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								2.984,96
1.1.1	COMP- 3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	4,10	582,68	136,23	718,91	2.947,53
1.1.2	COMP- 05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	4,10	7,40	1,73	9,13	37,43
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95
1.2.2	93210		SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								32.363,42
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M³	12.150,00	0,40	0,09	0,49	5.953,50
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.012,50	2,80	0,65	3,45	3.493,13
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	1.952,68	0,71	0,17	0,88	1.718,36
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	16.657,86	0,82	0,19	1,01	16.824,44
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.012,50	3,50	0,82	4,32	4.374,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								7.299,24
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	-	260,68	60,95	321,63	-
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	-	683,71	159,85	843,56	-
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	570,38	133,35	703,73	4.222,38
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.199,93	280,54	1.480,47	2.960,94
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	-	562,38	131,48	693,86	-
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	15,66	3,66	19,32	115,92
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								17.401,70
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	1.417,50	1,97	0,46	2,43	3.444,53
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.417,50	2,80	0,65	3,45	4.890,38
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	2.733,75	0,71	0,17	0,88	2.405,70
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.417,50	3,50	0,82	4,32	6123,60
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								-
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	-	51,77	12,10	63,87	-
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11	71,57	377,68	-
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-

1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M²	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	-	11,86	2,77	14,63	-
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1.232,11	288,07	1.520,18	-
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
VALOR BDI TOTAL									13.651,22
VALOR ORÇAMENTO									58.647,02
VALOR TOTAL									72.298,24

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:34:47 -03'00'


Ios Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

Setenta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:6062
9709394

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022



ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA						
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
		CAEMA		2019/12		dez/19
		ORSE		2022/04		jun/22
		SBC		2022/05 – São Luis		mai/22
		SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17
		SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22
		SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22
				Composições próprias		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	2.984,96	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.061,41	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			6.030,71	6.030,71	0,00	12.061,41
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE	32.363,42	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			9.709,03	12.945,37	9.709,03	32.363,42
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	7.299,24	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			2.189,77	2.919,70	2.189,77	7.299,24
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	17.401,70	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			5.220,51	6.960,68	5.220,51	17.401,70
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	0,00	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	187,50	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			93,75	93,75	0,00	187,50
		R\$ 72.298,24	R\$ 26.228,73	R\$ 28.950,20	R\$ 17.119,31	R\$ 72.298,24
			R\$ 26.228,73	R\$ 55.178,93	R\$ 72.298,24	

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:35:33 -03'00'

los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25 06:36:11 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

EMPREENDEIMENTOS

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%			FONTE		VERSÃO			DATA REF.	
			CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		2019/12 2022/04 2022/05 – São Luís 2016/11 – com desoneração 2022/01 – com desoneração 2022/01 – com desoneração Composições próprias			dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOTE 07: TRECHO ESTRADA DA QUADRA 3-4-5, PEDREIRA II, PELONIA E FAVEIRA								313.530,48
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								11.037,09
1.1.1	COMP- 3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	15,16	582,68	136,23	718,91	10.898,68
1.1.2	COMP- 05292186	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	15,16	7,40	1,73	9,13	138,41
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95
1.2.2	93210		SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								150.617,98
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	45.480,00	0,40	0,09	0,49	22.285,20
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.790,00	2,80	0,65	3,45	13.075,50
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	27.360,19	0,71	0,17	0,88	24.076,97
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	74.066,84	0,82	0,19	1,01	74.807,51
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M²	3.790,00	3,50	0,82	4,32	16.372,80
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								18.117,50
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	12,00	260,68	60,95	321,63	3.859,56
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	683,71	159,85	843,56	3.374,24
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	570,36	133,35	703,71	4.222,26
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.199,67	280,48	1.480,15	2.960,30
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	5,00	562,38	131,48	693,86	3.469,30
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	12,00	15,66	3,66	19,32	231,84
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								88.366,45
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	5.306,00	1,97	0,46	2,43	12.893,58
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	5.306,00	2,80	0,65	3,45	18.305,70
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	38.304,27	0,71	0,17	0,88	33.707,75
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M²	5.306,00	3,50	0,82	4,32	22.921,92
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								33.142,56
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,40	51,77	12,10	63,87	25,55
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,50	306,11	71,57	377,68	186,95
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,50	148,96	34,83	183,79	90,98
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,60	1.846,09	431,62	2.277,71	1.366,63
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,20	1.846,09	431,62	2.277,71	2.733,25
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,20	1.846,09	431,62	2.277,71	455,54
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,20	1.846,09	431,62	2.277,71	455,54
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,61	1.846,09	431,62	2.277,71	1.389,40
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,65	1.846,09	431,62	2.277,71	1.480,51

1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,85	1.846,09	431,62	2.277,71	1.936,05
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12". COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	15,00	11,86	2,77	14,63	219,45
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	15,00	1.232,11	288,07	1.520,18	22.802,70
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50

ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO: 64242919
387

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO: 64242919387
Dados: 2022.07.25 06:36:44 -03'00'

los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA


Trezentos e Treze Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos

VALOR BDI TOTAL	59.368,89
VALOR ORÇAMENTO	254.161,59
VALOR TOTAL	313.530,48

JEFERSON DE SOUZA VARGAS: 60
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS: 6062970939
Dados: 2022.07.25 06:37:20 -03'00'

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022



ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA						
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
		CAEMA		2019/12		dez/19
		ORSE		2022/04		jun/22
		SBC		2022/05 – São Luís		mai/22
		SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17
		SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22
		SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22
				Composições próprias		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	11.037,09	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			11.037,09	0,00	0,00	11.037,09
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.061,41	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			6.030,71	6.030,71	0,00	12.061,41
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE	150.617,98	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			45.185,39	60.247,19	45.185,39	150.617,98
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	18.117,50	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			5.435,25	7.247,00	5.435,25	18.117,50
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	88.366,45	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			26.509,94	35.346,58	26.509,94	88.366,45
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	33.142,56	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			9.942,77	13.257,02	9.942,77	33.142,56
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	187,50	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			93,75	93,75	0,00	187,50
		R\$ 313.530,48	R\$ 104.234,89	R\$ 122.222,25	R\$ 87.073,35	R\$ 313.530,48
			R\$ 104.234,89	R\$ 226.457,14	R\$ 313.530,48	

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:37:49 -03'00'

ios Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
09394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25 06:38:18 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

EMPREENDEIMENTOS

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%				FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
				CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		2019/12 2022/04 2022/05 - São Luís 2016/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições próprias		dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOTE 09: TRECHO ESTRADA DA QUADRA 6-7-8								165.200,77
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								5.387,50
1.1.1	COMP- 3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	7,40	582,68	136,23	718,91	5.319,93
1.1.2	COMP- 05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	7,40	7,40	1,73	9,13	67,56
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								72.944,14
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	22.470,00	0,40	0,09	0,49	11.010,30
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.872,50	2,80	0,65	3,45	6.460,13
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	6.878,59	0,71	0,17	0,88	5.877,15
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	41.096,40	0,82	0,19	1,01	41.507,36
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.872,50	3,50	0,82	4,32	8.089,20
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								26.748,10
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	6,00	260,68	60,95	321,63	1.929,78
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	683,71	159,85	843,56	1.687,12
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	570,36	133,35	703,71	4.222,26
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.199,67	280,48	1.480,15	2.960,30
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	1.035,98	242,21	1.278,19	7.669,14
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.441,10	336,93	1.778,03	3.556,06
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	2.052,23	479,81	2.532,04	-	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	3.210,61	750,64	3.961,25	-	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	6,00	562,38	131,48	693,86	4.163,16
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	29,00	15,66	3,66	19,32	560,28
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								35.504,81
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	2.621,50	1,97	0,46	2,43	6.370,25
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	2.621,50	2,80	0,65	3,45	9.044,18
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	9.350,02	0,71	0,17	0,88	8.228,01
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	2.621,50	3,50	0,82	4,32	11.324,88
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								12.367,31
1.6.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,40	51,77	12,10	63,87	25,55
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,20	306,11	71,57	377,68	75,54
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,20	148,96	34,83	183,79	36,76
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,10	1.846,09	431,62	2.277,71	227,77
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,10	1.846,09	431,62	2.277,71	227,77
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31

1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M²	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12". COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	5,00	11,86	2,77	14,63	73,15
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	5,00	1.232,11	288,07	1.520,18	7.600,90
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO: 642429193
87

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO: 64242919387
Dados: 2022.07.25
06:39:00 -03'00'

los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA


Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos Reais e Setenta e Sete Centavos

Assinado de forma digital
por JEFERSON DE SOUZA
VARGAS-60629709394
Dados: 2022.07.25 06:39:34
-03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

VALOR BDI TOTAL	31.223,72
VALOR ORÇAMENTO	133.977,05
VALOR TOTAL	165.200,77

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022



ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA						
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%	FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
	CAEMA		2019/12		dez/19	
	ORSE		2022/04		jun/22	
	SBC		2022/05 – São Luis		mai/22	
	SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17	
	SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22	
	SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22	
			Composições próprias			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.387,50	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			5.387,50	0,00	0,00	5.387,50
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.061,41	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			6.030,71	6.030,71	0,00	12.061,41
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE	72.944,14	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			21.883,24	29.177,66	21.883,24	72.944,14
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	26.748,10	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			8.024,43	10.699,24	8.024,43	26.748,10
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	35.504,81	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			10.651,44	14.201,93	10.651,44	35.504,81
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	12.367,31	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			3.710,19	4.946,92	3.710,19	12.367,31
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	187,50	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			93,75	93,75	0,00	187,50
		R\$ 165.200,77	R\$ 55.781,26	R\$ 65.150,20	R\$ 44.269,31	R\$ 165.200,77
			R\$ 55.781,26	R\$ 120.931,46	R\$ 165.200,77	

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:40:11 -03'00'

ios Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
9394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25 06:40:42 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

EMPREENDEIMENTOS

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%				FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luís 2016/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições próprias			DATA REF. dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 11: TRECHO ESTRADA DA QUADRA 10-11									75.346,93
1.1	SERVIÇOS INICIAIS									3.203,38
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	4,40	582,68	136,23	718,91	3.163,20	
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	4,40	7,40	1,73	9,13	40,17	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE									39.882,96
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M³	13.350,00	0,40	0,09	0,49	6.541,50	
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.112,50	2,80	0,65	3,45	3.838,13	
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	2.357,44	0,71	0,17	0,88	2.074,55	
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	22.398,80	0,82	0,19	1,01	22.622,79	
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.112,50	3,50	0,82	4,32	4.806,00	
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM									-
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	-	260,68	60,95	321,63	-	
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	-	683,71	159,85	843,56	-	
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	570,36	133,35	703,71	-	
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.199,67	280,48	1.480,15	-	
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-	
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-	
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.062,23	479,81	2.532,04	-	
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-	
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	-	562,38	131,48	693,86	-	
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	15,66	3,66	19,32	-	
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									19.328,37
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50	
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	1.557,50	1,97	0,46	2,43	3.784,73	
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.557,50	2,80	0,65	3,45	5.373,38	
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	3.300,42	0,71	0,17	0,88	2.904,37	
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.557,50	3,50	0,82	4,32	6.728,40	
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA									683,31
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	-	51,77	12,10	63,87	-	
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11	71,57	377,68	-	
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-	
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-	
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31	

1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M²	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	-	11,86	2,77	14,63	-
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1.232,11	288,07	1.520,18	-
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:6424291938
7

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25
06:41:19 -03'00'

Ios Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos


VALOR BDI TOTAL	14.220,08
VALOR ORÇAMENTO	61.126,85
VALOR TOTAL	75.346,93

JEFERSON DE
SOUZA
VARGAS:60629
709394

Assinado de forma
digital por JEFERSON
DE SOUZA
VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25
06:41:53 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022



ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA						
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
		CAEMA		2019/12		dez/19
		ORSE		2022/04		jun/22
		SBC		2022/05 – São Luis		mai/22
		SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17
		SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22
		SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22
				Composições próprias		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	3.203,38	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			3.203,38	0,00	0,00	3.203,38
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.061,41	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			6.030,71	6.030,71	0,00	12.061,41
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE	39.882,96	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			11.964,89	15.953,18	11.964,89	39.882,96
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	0,00	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	19.328,37	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			5.798,51	7.731,35	5.798,51	19.328,37
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	683,31	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			204,99	273,33	204,99	683,31
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	187,50	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			93,75	93,75	0,00	187,50
		R\$ 75.346,93	R\$ 27.296,22	R\$ 30.082,31	R\$ 17.968,39	R\$ 75.346,93
			R\$ 27.296,22	R\$ 57.378,53	R\$ 75.346,93	

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
Assinado de forma digital por
ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:42:31
-03'00'

los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

JEFERSON DE
SOUZA
Assinado de forma digital
por JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25
06:43:05 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

EMPREENDIMENTOS

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%				FONTE CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI		VERSÃO 2019/12 2022/04 2022/05 - São Luís 2016/11 - com desoneração 2022/01 - com desoneração 2022/01 - com desoneração Composições próprias			DATA REF. dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 13: TRECHO ESTRADA TANCREDO									112.620,14
1.1	SERVIÇOS INICIAIS									3.858,61
1.1.1	COMP- 3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	5,30	582,68	136,23	718,91	3.810,22	
1.1.2	COMP- 05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	5,30	7,40	1,73	9,13	48,39	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE									48.502,10
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M³	15.825,00	0,40	0,09	0,49	7.754,25	
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.318,75	2,80	0,65	3,45	4.549,69	
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	3.312,58	0,71	0,17	0,88	2.915,07	
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	27.312,97	0,82	0,19	1,01	27.586,10	
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.318,75	3,50	0,82	4,32	5.697,00	
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM									2.197,50
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	-	260,68	60,95	321,63	-	
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	-	683,71	159,85	843,56	-	
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	570,36	133,35	703,71	-	
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.199,67	280,48	1.480,15	-	
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-	
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-	
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.062,23	479,81	2.532,04	-	
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-	
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	3,00	562,38	131,48	693,86	2.081,58	
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	15,66	3,66	19,32	115,92	
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									23.450,34
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50	
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	1.846,25	1,97	0,46	2,43	4.486,39	
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.846,25	2,80	0,65	3,45	6.369,56	
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	4.637,61	0,71	0,17	0,88	4.081,09	
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.846,25	3,50	0,82	4,32	7.975,80	
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA									22.362,67
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,60	51,77	12,10	63,87	38,32	
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,40	306,11	71,57	377,68	151,07	
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,40	148,96	34,83	183,79	73,52	
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,60	1.846,09	431,62	2.277,71	1.366,63	
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86	
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31	
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31	
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08	
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86	

1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M²	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	20,00	11,86	2,77	14,63	292,60
1.6.12	COMP- 78440080	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	10,00	1.232,11	288,07	1.520,18	15.201,80
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
VALOR BDI TOTAL									21.275,39
VALOR ORÇAMENTO									91.344,75
VALOR TOTAL									112.620,14

**ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:642429193
87**

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.25 06:43:44
+03'00'


los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

Cento e Doze Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Quatorze Centavos

JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2022.07.25 06:44:52 -03'00'

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022



ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

ADESÃO DE ATA						
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
		CAEMA		2019/12		dez/19
		ORSE		2022/04		jun/22
		SBC		2022/05 – São Luis		mai/22
		SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17
		SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22
		SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22
				Composições próprias		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	3.858,61	100,00%	0,00%	0,00%	100%
			3.858,61	0,00	0,00	3.858,61
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.061,41	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			6.030,71	6.030,71	0,00	12.061,41
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE	48.502,10	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			14.550,63	19.400,84	14.550,63	48.502,10
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	2.197,50	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			659,25	879,00	659,25	2.197,50
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	23.450,34	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			7.035,10	9.380,14	7.035,10	23.450,34
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	22.362,67	30,00%	40,00%	30,00%	100%
			6.708,80	8.945,07	6.708,80	22.362,67
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	187,50	50,00%	50,00%	0,00%	100%
			93,75	93,75	0,00	187,50
		R\$ 112.620,14	R\$ 38.936,85	R\$ 44.729,50	R\$ 28.953,78	R\$ 112.620,14
			R\$ 38.936,85	R\$ 83.666,35	R\$ 112.620,14	

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Data: 2022.07.25 06:45:31 -03'00'

los Empreendimentos Eireli EPP
Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

JEFERSON DE
SOUZA
VARGAS:60629709
394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Data: 2022.07.25 06:46:09 -03'00'

Jeferson de Souza Vargas
Engenheiro Civil
Crea: 111900892-1/MA

EMPREENDIMENTOS

Matões do Norte-MA, 25 de julho de 2022

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Proc: 29/2022
Fls: 1619
Assi: J

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**MA**



NOME
ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0655681965 GEJUSPC MA

CPF
642.429.193-87

DATA NASCIMENTO
10/05/1981

FILIAÇÃO
ADEMAR DE SOUSA PAIVA
LUZANIRA SERRA PAIVA

PERMISSÃO
☐ ACC ☐ CAT. HAB. ☐

Nº REGISTRO
02336762582

VALIDADE
29/08/2022

1ª HABILITAÇÃO
17/05/2002


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1887449329

1887449329

1887449329

1887449329

OBSERVAÇÕES


ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
24/07/2019


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

48420815816
MA040894134

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Proc: 29/2022
Fls: 1620
Assi: J

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **642.429.193-87**

Nome: **ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO**

Data de Nascimento: **10/05/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **02/02/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **17:33:55** do dia **12/10/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F420.590B.4B5C.396D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.541.608/0001-51

Proc: 29/2022
Fls: 1621
Assin: [assinatura]

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, abaixo-assinado:

ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO, brasileiro, natural de São Luís/MA, divorciado, nascido em 10 de maio de 1981, Empresário, CPF Nº 642.429.193-87, portador da identidade Nº 023367692582 DETRAN/MA, domicílio e Residência Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro Centro no município de Matões do Norte/MA, CEP: 65.468-000, na qualidade de titular da empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, que gira sob a denominação social de I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro Centro no Município de Matões do Norte/MA, CEP: 65.468-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão), sob nire nº. 20160474230 em sessão de 11/10/2016, e última alteração contratual registrada sob o nº 202101118970 em 29/01/2021, registrada sob o NIRE **21600043859**, CNPJ 19.541.608/0001-51, resolve, neste ato, alterar e consolidar o ato constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolve o titular alterar os objetos sociais:

Atividade Principal:

7112-0/00 - Serviços de Engenharia

Atividades Secundárias:

0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal:
1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Proc: 29/1011
Fls: 1622
Assi: x

- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4687-7/01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.541.608/0001-51

Proc: 29/10/22
Fls: 1623
Ass: 8

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

O TITULAR RESOLVE CONSOLIDAR AS CLÁUSULAS PRESENTES NO ATO CONSTITUTIVO E DEMAIS ALTERAÇÕES, QUE PASSAM A TER OS SEGUINTE TERMOS E CONDIÇÕES

CLAUSULA PRIMEIRA

A empresa individual de responsabilidade individual gira sob o nome empresarial, I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro Centro no município de Matões do Norte/MA, CEP: 65.468-000.

CLAUSULA SEGUNDA

A empresa tem como objeto social:

Atividade Principal:

7112-0/00 - Serviços de Engenharia

Atividades Secundárias:

0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal:
1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.541.608/0001-51

Proc: 29/2022
Fls: 1624
Ass: _____

- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4687-7/01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.541.608/0001-51**

Proc: 29/2022
Fls: 1625
Ass: 8

- 4687-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CLAUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular.

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social.

CLAUSULA QUARTA

O titular ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI

CLAUSULA QUINTA

O início das atividades se deu a partir de 16 de dezembro de 2013, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.541.608/0001-51

Proc: 29/2022
Fls: 1628
Ass: [assinatura]

CLAUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SÉTIMA

A administração da empresa caberá a ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAUSULA NONA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, lei 10.406 de 10/01/2.002).

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Matões do Norte, 27 de agosto de 2021

ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
EMPRESÁRIO



Proc: 29/2022
Fls: 1627
Assi: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64242919387	ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2021 08:09 SOB Nº 20211067008.
PROTOCOLO: 211067008 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106532144. CNPJ DA SEDE: 19541608000151.
NIRE: 21600043859. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2021.
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65468-000

Proc: 29/2022
Fls: 1628
Assi: J

08/06/2022 09:37:57
USUÁRIO: ATENDENTE01

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 140-6

Situação: ATIVA

Razão social: i.o.s empreendimentos eireli

Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 06/01/2014

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 06/01/2014

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 05	12	CENTRO	MATÕES DO NORTE-MA



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65468-000

Proc: 29/2022
Fls: 1629
Ass: [assinatura]

08/06/2022 09:37:57
USUÁRIO: ATENDENTE01

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	06/01/2014	
	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	06/01/2014	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	06/01/2014	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	1	06/01/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	06/01/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	1	06/01/2014	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	06/01/2014	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	06/01/2014	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	06/01/2014	
	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	1	06/01/2014	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	06/01/2014	
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	06/01/2014	
	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	06/01/2014	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	06/01/2014	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	06/01/2014	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	06/01/2014	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	06/01/2014	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	06/01/2014	
	PERFURACOES E SONDAGENS	1	06/01/2014	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	06/01/2014	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	06/01/2014	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	06/01/2014	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1	06/01/2014	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	06/01/2014	
	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO	1	06/01/2014	
	OBRAS DE IRRIGACAO	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	06/01/2014	
	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1	06/01/2014	



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65468-000

Proc: 29/2022
Fls: 1630
Assi: ✓

08/06/2022 09:37:57
USUÁRIO: ATENDENTE01

Ficha Cadastral da Empresa

CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1	06/01/2014
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	06/01/2014
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	06/01/2014
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	06/01/2014
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	06/01/2014
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	06/01/2014
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	06/01/2014
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	06/01/2014
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	06/01/2014
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	06/01/2014
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	06/01/2014
ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL	1	06/01/2014

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9832278909
EMAIL	NILDACAU@TERRA.COM.BR



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Proc: 29/2022
Fls: 163
Assi:
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.541.608/0001-51 **Inscrição Estadual:** 12.428349-7

Razão Social: I O S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 05

Número: 12 **Complemento:** CONJ RES PQ NACIONAL 1

Bairro: CENTRO

Município: MATOES DO NORTE **UF:** MA

CEP: 65468000 **DDD:** **Telefone:** 32278909

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4623101	COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4687701	COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO
4687702	COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO
4687703	COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS
4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Proc: 29/2022
Fls: 1632
Ass: 2

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1921700	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO
3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 13/06/2022**OBRIGAÇÕES**

NFe a 01/09/2009 - (4511101-4511103), 01/04/2010 - (4687703-1921700-
partir de 4623109), 01/10/2010 - (4692300-3832700-4623101-4687701-4687702),
(CNAE's): 08/07/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2018,

CTE a partir 13/10/2017 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE
de: TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/07/2022**Número da Consulta:**
[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.541.608/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/01/2014
NOME EMPRESARIAL i.o.s empreendimentos eireli			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IOS EMPREENDIMENTOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 05	NÚMERO 12	COMPLEMENTO CONJ RES PQ NACIONAL 1	
CEP 65.468-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATOES DO NORTE	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO NILDACAU@TERRA.COM.BR		TELEFONE (98) 8415-5514	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2022 às 14:53:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc: 29/2022
Fls: 1634
Ass: 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.541.608/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL i.o.s empreendimentos eireli

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R 05	NÚMERO 12	COMPLEMENTO CONJ RES PQ NACIONAL 1
---------------------------	---------------------	--

CEP 65.468-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATÓES DO NORTE	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NILDACAU@TERRA.COM.BR	TELEFONE (98) 8415-5514
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2022** às **14:53:44** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc: 29/2022
Fls: 1635
Ass: J.A.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.541.608/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL i.o.s empreendimentos eireli
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R 05	NÚMERO 12	COMPLEMENTO CONJ RES PQ NACIONAL 1
--------------------	--------------	---------------------------------------

CEP 65.468-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATOES DO NORTE	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NILDACAU@TERRA.COM.BR	TELEFONE (98) 8415-5514
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2022 às 14:53:44 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Proc: 29/2022
Fls: 1636
Assi: 2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.541.608/0001-51
NOME EMPRESARIAL:	i.o.s empreendimentos eireli
CAPITAL SOCIAL:	R\$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/07/2022 às 14:55 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Proc: 29/2022
Is: 1637
Ass: J

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: i.o.s empreendimentos eireli
CNPJ: 19.541.608/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:27:50 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **E784.09C0.2A21.08E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Proc: 29/2022
Fls: 1638
Assi: J

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
CPF: 642.429.193-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:05:03 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **FDE6.3415.6EEB.A840**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Proc: 29/2022
1639
8

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031896/22

Data da

10/05/2022 21:24:11

Inscrição Estadual: 124283497

CPF/CNPJ: 19541608000151

Razão Social: I O S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA 05, 12 CONJ RES PQ NACIONAL 1 CEP: 65468000 - CENTRO

Telefone: (98)32278909

Município: MATOES DO NORTE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/05/2022 21:24:11



Proc: 29/2022
Fls: 1640
Ass: J

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 086955/22

Data da

26/05/2022 16:29:10

Inscrição Estadual: 124283497

CPF/CNPJ: 19541608000151

Razão Social: I O S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA 05, 12 CONJ RES PQ NACIONAL 1 CEP: 65468000 - CENTRO

Telefone: (98)32278909

Município: MATOES DO NORTE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358610565	30/04/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	358617084	10/05/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	358624896	25/05/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2022 16:29:10



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65468-000

Proc: 29/2022
Fls: 1644
Ass: [assinatura]

08/06/2022 09:36:27
USUÁRIO: ATENDENTE01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3018/2022

AUTENTICAÇÃO: 3BC3E78C17D35E74ECFAE5E475D960D7

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **i.o.s empreendimentos eireli**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.541.608/0001-51**, situada à **RUA 05, 12 CONJ RES PQ NACIONAL 1 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **06/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

MATOES DO NORTE-MA, 08/06/2022.



CERTIDAO



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65468-000

Proc: 29/2022
Fls: 1642
Ass: [assinatura]

08/06/2022 09:37:13
USUÁRIO: ATENDENTE01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 3019/2022

AUTENTICAÇÃO: A1F0CF94512F963E5ED4EDD9AF70E2CC

* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **i.o.s empreendimentos eireli**, inscrita sob o CNPJ: **19.541.608/0001-51**, situada à **RUA 05, 12 CONJ RES PQ NACIONAL 1 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **06/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

MATOES DO NORTE-MA, 08/06/2022.



CERTIDAO



Proc. 24/2022
Fls. 1643
Assi. 5



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

Nº 1/2022

Insc. Municipal
140-6

CNPJ
19.541.608/0001-51

Data da Constituição
06/01/2014

Nome/Razão Social
i.o.s empreendimentos eireli

Denominação Comercial
IOS EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
7112000-SERVICOS DE ENGENHARIA

Atividades Secundárias
0230600 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL
3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Data de Início
06/01/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA 05

Número
12

Complemento
CONJ RES PQ NACIONAL 1

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
C6C7AFFFB963F408548B6470A0520BCC

Informações Adicionais

MATOES DO NORTE-MA, 03 de January de 2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

03/01/2022 17:51:13



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65468-000

Proc: 29/2022
Vls: 1644
Assi: 2

08/06/2022 09:51:04
USUÁRIO: ATENDENTE01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3020/2022

AUTENTICAÇÃO: 4BBBE6CB5982B9110413C40F3CCE680B

* Certidão Autorizada

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel tipo residencial com inscrição imobiliária Nº. **01-01-001-0006-000** de propriedade de **i.o.s empreendimentos eireli**, inscrita sob o **CNPJ 19.541.608/0001-51**, situado na **RUA RUA 05 - CONJ RES PQ NACIONAL 1, 12 CENTRO** nada consta no que diz respeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até **06/09/2022**.

MATÕES DO NORTE-MA, 08/06/2022.



Proc: 29/2022
1645

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 19.541.608/0001-51**Razão Social:** IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**Endereço:** RUA PRINCIPAL 160 / CENTRO / MATOES DO NORTE / MA / 65468-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022**Certificação Número:** 2022062001240462202232

Informação obtida em 01/07/2022 15:03:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

29/10/2022
Proc: 1646
Vis: 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Certidão nº: 13686080/2022

Expedição: 02/05/2022, às 14:52:30

Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.541.608/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

29/10/12
Proc: 1647
12/12

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

Conteúdo	Folha
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	1
<i>Demonstrações Financeiras</i>	
Balanco Patrimonial	2
Demonstração do Resultado do Exercício	3
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados	3
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	3
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa	4
Demonstrativo dos Indicadores Econômicos e Financeiros	5
Notas Explicativas	6 a 7

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
CPF nº 642.429.193-87
Titular

Maria Osvanilda Pereira Costa
CPF nº. 268.397.503-10
CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

Folha 1

Proc:

Fls:

Ass:

29/12/2022
1648

Declaração do Sócio sobre as Demonstrações Financeiras

Pelo presente instrumento, o sócio no uso de sua função, I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº: 19.541.608/0001-51, declara que revisou, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
CPF nº 642.429.193-87
Titular

Maria Osvanilda Pereira Costa
CPF nº. 268.397.503-10
CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Encerrado em:	NE	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		8.703.418,73	9.387.654,82
ATIVO CIRCULANTE		6.259.005,16	7.307.457,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1	53.381,72	870.398,27
CAIXA		11.509,70	8.151,92
BANCOS - CONTAS CORRENTES		457,16	167.385,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.414,86	694.860,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.205.623,44	6.437.058,79
DUPLICATAS A RECEBER	2	2.226.025,65	1.279.493,00
ESTOQUE	3	3.621.198,31	3.634.897,39
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR	4	358.399,48	1.522.668,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.444.413,57	2.080.197,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.050,00	6.050,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	5	6.050,00	6.050,00
IMOBILIZADO	6	2.438.363,57	2.074.147,76
BENS E DIREITO EM USO		3.233.443,79	2.398.893,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-795.080,22	-324.745,44
Exercício Encerrado em:		31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO		8.703.418,73	9.387.654,82
PASSIVO CIRCULANTE		1.819.572,14	338.393,64
FORNECEDORES	7	83.370,54	75.424,64
FORNECEDORES NACIONAIS		83.370,54	75.424,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP		210.273,86	262.939,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8	210.273,86	262.939,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		210.273,86	262.939,00
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	9	279.738,11	3,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		274.587,47	3,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELADOS		5.150,64	0,00
CONTAS A PAGAR	10	1.246.189,63	27,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.246.189,63	27,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		41.205,10	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11	41.205,10	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELADOS		41.205,10	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	12	6.842.641,49	9.049.261,18
CAPITAL SOCIAL		3.500.000,00	3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.500.000,00	3.500.000,00
LUCROS OU (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13	3.342.641,49	5.549.261,18
LUCROS OU (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.925.537,71	5.165.777,57
LUCRO OU (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		417.103,78	383.483,61

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

 Ananias Ferreira Paiva Neto
 CPF nº 642.429.193-87
 Titular

 Maria Osvanilda Pereira Costa
 CPF nº. 268.397.503-10
 CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

Proc: 29/12/2021
 Pls: 1650
 Ass: [assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercício Encerrado em:		31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	14	3.064.285,87	2.090.986,62
Receita de Mercadorias		944.836,59	254.440,42
Receita de Serviços		2.119.449,28	1.836.546,20
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		-557.747,53	-181.068,03
(-) Tributos e Contribuições s/Faturamento		-557.747,53	-181.068,03
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		2.506.538,34	1.909.918,59
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E DOS SERVIÇOS		1.839.924,22	1.306.033,93
Custos das Mercadorias Vendidas		753.108,27	23.864,36
Custos dos Serviços Vendidos		1.086.815,95	1.282.169,57
(=) LUCRO BRUTO		666.614,12	603.884,66
(-) DESPESAS S/ OUTRAS REC. OPERACIONAIS		240.121,45	180.960,05
Outras Despesas Operacionais		106.879,63	180.960,05
Despesas com Depreciação		133.241,82	0,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		9.388,89	10.296,23
Despesas Financeiras		18.700,50	10.296,23
(-) Receitas Financeiras		-9.311,61	0,00
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO		417.103,78	412.628,38
Contribuição Social Lucro Presumido		0,00	10.737,55
Imposto de Renda Lucro Presumido		0,00	18.407,22
LUCRO OU (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		417.103,78	383.483,61

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Exercício Encerrado em:		31/12/2021	31/12/2020
1- ORIGENS DOS RECURSOS			
01 Saldo de Lucros Acumulados no início do período		5.549.261,18	5.165.777,57
02 Correção Monetária		0,00	0,00
03 Reversão de Reservas		0,00	0,00
04 Ajustes Credores de Períodos-Base Anteriores		0,00	0,00
05 Lucro do Exercício		417.103,78	383.483,61
06 (-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
07 (-) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores		-2.623.723,47	0,00
08 (-) Prejuízos Líquidos do Exercício		0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS		3.342.641,49	5.549.261,18

2- APLICAÇÕES DOS RECURSOS

10 Transferências para Reservas	0,00	0,00
11 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
12 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
13 Outras Aplicações	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00	0,00

LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS (RECURSOS - APLICAÇÕES)	3.342.641,49	5.549.261,18
---	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados	Totais
Saldos Iniciais	3.500.000,00		5.549.261,18		9.049.261,18
Ajustes de Exercícios Anteriores			-2.623.723,47		
Aumento de Capital					
Dividendos					
Lucro do Período			417.103,78		
Saldos Finais	3.500.000,00		3.342.641,49		6.842.641,49

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
 CPF nº 642.429.193-87
 Titular

Maria Osvalinda Pereira Costa
 CPF nº 268.397.503-10
 CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

29/12/2022
 Proc: 1651
 Fls: 2
 Assi: 2

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Exercício Encerrado em:	31/12/2021	31/12/2020
Fluxos das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	417.103,78	383.483,61
Depreciação do Exercício	470.334,78	5.034,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	-2.623.723,47	0,00
= Caixa gerado pelas operações	-1.736.284,91	388.517,61
Variações de Ativos e Passivos		
Variação Ativo Circulante	231.435,35	-126.697,01
Clientes - Dup. a Receber	-946.532,65	-510.180,62
Estoques	13.699,08	388.517,46
Impostos e Contrib. a Compensar	1.164.268,92	-5.033,85
Variação Passivo Circulante	1.575.048,74	-388.517,46
Fornecedores Nacionais	7.945,90	-365.780,49
Obrigações Tributárias	320.940,21	-22.736,97
Contas a Pagar	1.246.162,63	0,00
= Caixa Líquida Proveniente das Ativ. Operacionais	70.199,18	-126.696,86
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição Ativo Imobilizado	-834.550,59	-5.660,18
= Caixa Líquida Proveniente das Ativ. Investimentos	-834.550,59	-5.660,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos Bancários	-52.665,14	161.705,81
= Caixa líquido da Atividade de financiamentos	-52.665,14	161.705,81
= Variação das Disponibilidades Líquidas	-817.016,55	29.348,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período	870.398,27	841.049,65
Caixa e Equivalentes de caixa no fim do período	53.381,72	870.398,27

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
 CPF n° 642.429.193-87
 Titular

Maria Osvalinda Pereira Costa
 CPF n°. 268.397.503-10
 CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

Proc: 29/12/22
Fls: 1652
Ass: [assinatura]

ANALISE DOS INDICADORES ECONOMICOS E FINANCEIROS

Tem por objetivo demonstrar a situação patrimonial (econômica e financeira) da entidade, através da decomposição, comparação e interpretação dos dados das demonstrações contábeis entre dois ou mais períodos, gerando indicadores que indicam e direcionam a situação econômica e financeira.

ÍNDICES FINANCEIROS	Fórmulas	31/12/2021	31/12/2020
LIQUIDEZ			
Índice de Liquidez Corrente	$ILc = AC / PC$	3,44	21,59
Quanto existe de recursos de curto prazo (AC) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).			
Índice de Liquidez Seca	$ILs = (AC - Est) / PC$	1,45	10,85
Quanto existe de recursos de curto prazo menos os estoques (AC-Estoques) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).			
Índice de Liquidez Geral	$ILg = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$	3,37	21,61
Quanto existe de recursos a curto prazo (AC) + recursos de longo prazo (ELP) para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP).			
Índice de Solvência Geral	$ILg = AT / PEigTotal$	4,68	27,74
Quanto existe de recursos a curto prazo (AC) + recursos de longo prazo (ELP) para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP).			
ESTRUTURA DE CAPITAL ou ENDIVIDAMENTO			
Índice de Participação Capital de Terceiros	$IPCT = ExigTotal / PL$	0,27	0,04
Quanto existe de dívida de curto e longo prazo (PC + PELP), capital de terc. para cada \$ 1,00 do patrimônio Líquido, capital próprio.			
Índice de Composição do Endividamento	$ICE = PC / ExigTotal$	0,98	1,00
Quanto existe de dívida de curto (PC), capital de terc. de curto prazo p/cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP) capital de terc. de curto e longo prazo.			
Índice do Grau de Endividamento ou Geral	$IGE = ExigTotal / AT$	0,21	0,04
Quanto existe de capital de terceiros de curto e longo prazo (PC + PELP) para cada \$1,00 do Ativo Total, obrigações com terceiros e com sócios.			
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$IIPL = AP / PL$	0,36	0,23
Quanto existe aplic. em bens de uso, (AP) para cada \$ 1,00 de patrimônio líquido (PL), o excedente a \$1,00, é a parte financiada com capital de terceiros.			
RENTABILIDADE ou RETORNO			
Margem Líquida	$MgL = LL / VL$	16,64%	20,08%
Indica o percentual de lucro líquido sobre as vendas líquidas, isto é, o retorno econômico sobre as Vendas Líquidas.			
Índice de Retorno do Ativo	$IRA = LL / Atm$	4,79%	4,08%
Indica o perc. de lucro sobre o Ativo Total médio, isto é, o retorno econômico sobre o Ativo Total (recursos aplicados para o desempenho da atividade).			
Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$IRPL = LL / PLm$	6,10%	4,24%
Indica o percentual de lucro líquido sobre o Capital próprio (PL), isto é, o retorno econômico sobre o Patrimônio Líquido.			

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
CPF nº 642.429.193-87
Titular

Maria Osvalinda Pereira Costa
CPF nº. 268.397.503-10
CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

Proc: 29/2022
Fls: 1653
Ass: J

Notas Explicativas**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº: 19.541.608/0001-51, devidamente registrada na Junta Comercial, sob o nº 21600043859, com sede na cidade de Matões do Norte-MA, Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram preparadas para a empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e estão em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS).

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram:

- a) **Auração do resultado** - As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata dia para as de natureza financeira. As receitas e despesas de natureza financeira são calculadas com base no método exponencial, registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos, e apropriadas ao resultado pela fluência dos prazos;
- b) **Ativo Circulante e Realizável a Longo prazo** - São demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias até a data do balanço;
- c) **Aplicação financeira de liquidez** - As aplicações financeiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço;
- d) **Segregação entre circulante e não circulante** - os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no Circulante, e os com prazos superiores, estão classificados no Não Circulante;
- e) **Imobilizado e intangível** - São registrados ao custo de aquisição, formação ou instalação, deduzido da depreciação ou amortização acumulada. A depreciação e amortização é calculada pelo método linear, às taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica estimada dos bens. A Entidade adota como procedimento revisar o imobilizado para verificação de possíveis perdas. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como benefícios econômicos futuros associados ao item e que seu custo do item passa ser mensurado com confiança. Intangível são licenças de software são capitalizadas com base nos custos incorridos, para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável.
- f) **Uso de Estimativas Contábeis** - de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a administração adote o uso de estimativas, premissas objetivas e subjetivas com seus ativos e passivos, e a divulgação contingente de seus ativos e passivos. Os valores reais das efetivas transações poderão apresentar variações em relação às estimativas;
- g) **Transações em moeda estrangeira** - Convertidas para reais utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários convertidos pela taxa de câmbio denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado;
- h) **Provisão para recuperação de ativos (impairment)** - O registro contábil de um ativo deve evidenciar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão, ajustando o valor contábil líquido. Os valores dos ativos não financeiros são revisados, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por impairment;
- i) **Ativos e passivos contingentes** - O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos a seguir:
- Contingência ativas - não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.
 - Provisões para contingências passivas - provisões são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perda possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação;
- j) **Outros ativos e outros passivos** - Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos (em base pro rata dia) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias incorridos (em base pro rata dia).

Notas Explicativas**1 - Caixa ou Equivalente a Caixa**

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	11.509,70	8.151,92
Bancos - Contas Correntes	457,16	167.385,49
Aplicação Financeira	41.414,86	694.860,86
Total	53.381,72	870.398,27

Compreende a numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis ou aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

2 - Contas a Receber

	31/12/2021			31/12/2020		
	A Vencer	Vencido	Total	A Vencer	Vencido	Total
Cientes - Duplicatas a Receber	2.209.250,77	16.774,88	2.226.025,65	1.279.493,00	0,00	1.279.493,00
Total	2.209.250,77	16.774,88	2.226.025,65	1.279.493,00	0,00	1.279.493,00

São valores que a empresa tem a receber de seus clientes. No contas a receber, estão os benefícios futuros que a empresa outorou concordou com seus clientes. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

3 - Estoques

	31/12/2021	31/12/2020
Estoques	3.621.198,31	3.634.897,39
Total	3.621.198,31	3.634.897,39

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção.

4 - Impostos e Contrib a Compensar

	31/12/2021	31/12/2020
Impostos e Contrib a Compensar	358.399,48	1.522.668,40
Total	358.399,48	1.522.668,40

Créditos superiores aos débitos após o cálculo do balanço patrimonial, que podem ser usados para compensação no pagamento dos próximos impostos.

5 - Depósitos Judiciais

	31/12/2021	31/12/2020
Depósitos Judiciais	6.050,00	6.050,00
Total	6.050,00	6.050,00

Instrumento legal que busca garantir o pagamento de uma obrigação financeira dentro de um processo judicial.

6 - Imobilizado

Descrição	Saldo			Valor Aquisição			Valor Depreciação			Saldo Líquido
	Inicial	Adição	Baixas	Inicial	Adição	Baixas	Inicial	Adição	Baixas	
Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	0,00	-1.204,11	-1.204,62	0,00				591,27
Maq. e Equipamentos	371.576,00	0,00	0,00	-94.426,58	-126.335,84	0,00				150.813,58
Veículos	482.392,13	0,00	0,00	-126.545,62	-210.757,12	0,00				145.089,39
Terrenos	1.100.310,00	0,00	0,00	-102.568,49	-132.037,20	0,00				865.704,31
Adiantamentos de Outros Bens	441.615,07	834.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00				1.276.165,02
Total	2.398.893,20	834.550,59	0,00	-324.744,80	-470.334,78	0,00				2.438.363,57

Representado por valores referente a Bens Móveis e Imóveis e das suas devidas depreciações, calculadas com base em taxas utilizadas e aceitas como padrões, inclusive pela legislação do Imposto de renda. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadoros.

7 - Fornecedores

	31/12/2021			31/12/2020		
	A Vencer	Vencido	Total	A Vencer	Vencido	Total
Fornecedores	83.370,54	0,00	83.370,54	75.424,64	0,00	75.424,64
Total	83.370,54	0,00	83.370,54	75.424,64	0,00	75.424,64

Compreende os valores a pagar a terceiros, provenientes de aquisição de Bens, Materiais e Serviços, necessários à manutenção das atividades da entidade, reconhecidas no mês da efetiva realização ou contratação, com vencimentos em meses à manutenção das atividades da entidade, reconhecidas no mês da efetiva realização ou contratação, com vencimentos em meses seguintes, observado o princípio contábil da competência.

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
CPF nº 642.429.193-87
Titular

Maria Osvanilda Pereira Costa
CPF nº 268.397.503-10
CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro: Centro, Cep:65.468-000, Município: Matões do Norte - MA

Nire: 21600043859

Proc: 29/2022
Fls: 1654
Ass: 2

Notas Explicativas**8 - Empréstimos e Financiamentos**

	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimos e Financiamentos	210.273,86	262.939,00
Total	210.273,86	262.939,00

Os empréstimo e encargos financeiros encontram-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante de acordo com seus vencimentos

9 - Obrigações Tributárias

	31/12/2021	31/12/2020
Obrigações Tributárias	279.738,11	3,00
Total	279.738,11	3,00

As obrigações tributárias podem se referir a tributos municipais, estaduais e federais. Além disso, elas podem ser mensais ou anuais. Cada tipo de sistema tributário possui suas especificidades, pertinentes a legislação tributária vigente.

10 - Outras Obrigações

	31/12/2021	31/12/2020
Contas a Pagar	1.246.189,63	27,00
Total	1.246.189,63	27,00

Refere-se às obrigações financeiras que uma empresa assuma perante outros prestadores de serviços. Quando os pagamentos são a prazo, cria-se uma necessidade de controle por parte do setor financeiro e contábil, pois é gerado um saldo de Contas a Pagar, que é um passivo corrente do balanço patrimonial. Esse saldo deve ser quitado na medida em que as obrigações em aberto vão sendo pagas.

11 - Impostos e Contribuições - Parcelados

	31/12/2021	31/12/2020
Impostos e Contribuições - Parcelados	41.205,10	0,00
Total	41.205,10	0,00

Contraprestações relativas à faturamento, ao consumo e ao patrimônio determinadas pela União, estados e municípios.

Patrimônio Líquido

	31/12/2021	31/12/2020
Patrimônio Líquido	3.500.000,00	3.500.000,00
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados	5.549.261,18	5.165.777,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.623.723,47	0,00
Lucro ou (-) Prejuízo do Exercício	417.103,78	383.483,61
Total	6.842.641,49	9.049.261,18

Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte líquida do patrimônio pertencente a entidade.

13 - Lucro ou (-) Prejuízo do Exercício

	31/12/2021	31/12/2020
(+) Receitas Total	3.064.285,87	2.090.986,62
(-) Custos/Despesas Total	-2.647.182,09	-1.707.503,01
(=) Lucro ou (-) Prejuízo do Exercício	417.103,78	383.483,61

É o resultado líquido do ano apurado na Demonstração do Resultado do Exercício pela razão (Receitas - Despesas).

14 - Receitas

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Mercadorias	944.836,59	254.440,42
Receita de Serviços	2.119.449,28	1.836.546,20
Total	3.064.285,87	2.090.986,62

Recursos provenientes da venda de mercadorias e prestação de serviços.

Capital Social

O capital Social integralizado de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 de cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, distribuída para o sócio da seguinte forma:

Ananias Ferreira Paiva Neto - 3.500.000 quotas - R\$ 3.500.000,00

Impostos e Contribuições

A empresa é optante pelo regime do Simples Nacional.

Matões do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
CPF nº 642.429.193-87
Titular

Maria Osvanilda Pereira Costa
CPF nº. 268.397.503-10
CRC - MA 8009 Contadora



Proc: 29/2022
Fls: 1655
Assi: ✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26839750310	MARIA OSVANILDA PEREIRA COSTA
64242919387	ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 21:31 SOB Nº 20220525765.
PROTOCOLO: 220525765 DE 30/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205493773. CNPJ DA SEDE: 19541608000151.
NIRE: 21600043859. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Folha:1

Termo de Abertura

Livro Diário Nº 06

Proc: 29/2021
Fls: 1656
Assi: /

Contém este livro Diário 53 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº. 1 ao nº. 53 e servirá para os lançamentos das operações próprias do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I,

Bairro: Centro

Cep:65.468-000

Município: Matões do Norte - MA

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Matões do Norte - MA, 01 de janeiro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto
CPF nº 642.429.193-87
Titular

Maria Osvanilda Pereira Costa
CPF nº. 268.397.503-10
CRC - MA 8009 Contadora

I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Folha:53
Termo de Encerramento
Livro Diário Nº 06

29/12/2021
Proc: 1657
Fls: 1657
Assi: 1657

Contém este livro Diário 53 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº. 1 ao nº. 53 e serviu para os lançamentos das operações próprias do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I,

Bairro: Centro

Cep:65.468-000

Município: Matões do Norte - MA

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Matões do Norte - MA, 31 de dezembro de 2021

Ananias Ferreira Paiva Neto

CPF nº 642.429.193-87

Titular

Maria Osvanilda Pereira Costa

CPF nº. 268.397.503-10

CRC - MA 8009 Contadora



Proc: 29/2022
Fls: 1658
Assi: 0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26839750310	MARIA OSVANILDA PEREIRA COSTA
64242919387	ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 10:34 SOB N° 20220526133.
PROTOCOLO: 220526133 DE 29/04/2022. NIRE: 21600043859.
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

SANDRA REGINA RIBEIRO SIMPLICIO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Proc: 29/1012

Fls: 1659

Ass: J

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Sandra Regina Ribeiro Simplicio, sob a autenticidade nº 12205590256 em 04/05/2022, protocolo 220526133. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Número de Registro:	21600043859
CNPJ:	19541608000151
Município:	Matões do Norte

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26839750310	MARIA OSVANILDA PEREIRA COSTA	MA008009/O-3
64242919387	ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 10:34 SOB Nº 20220526133.
PROTOCOLO: 220526133 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205590256. NIRE: 21600043859.
I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

SANDRA REGINA RIBEIRO SIMPLICIO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Proc: 29/2022
Fls: 1660
Assi: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA OSVANILDA PEREIRA COSTA
REGISTRO..... : MA-008009/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.397.503-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 19/04/2022 as 10:17:39.

Válido até: 18/07/2022.

Código de Controle: 888489.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Cantanhede

Proc: 29/1022
Fls: 1661
Ass: [assinatura]

CERTJUDONE-VNC - 232022

Código de validação: 74329E3D69

Número da guia: 22062601001274170.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia 01 do mês de Julho do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 01 do mês de Julho do corrente ano, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos contra **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº: **19.541.608/0001-51** com endereço na Rua 05, nº 12, Residencial Conjunto Nacional, Centro, Matões do Norte-MA, CEP: 65468-000. **CERTIFICO** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Cantanhede/MA, Estado do Maranhão. Eu, Jédson da Silva e Silva, Distribuidor Judicial Cedido, consultei, digitei e subscrevo. Eu, Sebastião Lawrence Milen Coelho, Secretário Judicial, assino o referido, é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum "Raimundo Nonato Sorocaba Martins Filho", nesta cidade de Cantanhede/MA, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÃO:

*O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante.

*Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário

*Esta Certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Cantanhede

Sede: Rua Boa Esperança, s/nº, Centro, CEP:65465-000; Fone/Fax: (98) 3462 1487; email: vara1_can@tjma.jus.br

SEBASTIAO LAWRENCE MILEN COELHO
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Cantanhede
Matrícula 191460

Documento assinado CANTANHÊDE, 04/07/2022 15:49 (SEBASTIAO LAWRENCE MILEN COELHO)



CERTJUDONE-VNC - 232022 / Código 74329E3D69
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868878/2022

Emissão: 24/06/2022

Validade: 09/09/2022

Chave: 35YZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc: 29/10/22
 Fls: 1662
 Assi: [assinatura]

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Registro: 0000012202

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 06/04/2015

Faixa: 6

Objetivo Social: 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA;ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL;FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO;ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO,EXCETO A GESTÃO DE REDES;COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS;RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS,PRACAS E CALÇADAS;CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS REORESAS PARA GERAÇÃO DE DE ENERGIA ELÉTRICA;CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÕES DE REDES DRE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;PERFURAÇÕES E SONDAGENS;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,SANITÁRIAS E DE GÁS;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO,INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS;SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;OBRAS DE FUNDACOES;ADMISTRACAO DE OBRAS;COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS,CAMIONETASE UTILITARIOS NOVOS;COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS,CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS;COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS,CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS;SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MECANICA DE VEICULOS UTO MOTORES;COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR;COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS;COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS;COMERCIO ATACADISTADE RESIDUOS DE PAPELAO;COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS NA-METALICOS,EXCETO DE PAPEL E PAPELAO;COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICOS;COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIA EM GERAL,COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS;COMERCIO VAREGISTA DE LUBRIFICANTES;COMERCIO VAREGISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMERCIO VAREGISTA DE CAL,AREIA,PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS;COMERCIO VAREGISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;COMERCIO VAREGISTA DE AUTOMOVEIS;COMERCIO VAREGISTA DE PAPELARIA;TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,EXETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,MUNICIPAL;TRANSPOTE RODOVIARIOS DE CARGA,EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE PALCOS,COBERTURASCOBERTURAS E USO TEMPORARIO,EXETO ANDAIMES;IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANS;ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,COGRESSOS,EXPOSICOES E FESTAS;ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL SEGURANCA DO TRABALHO, ELÉTRICA, AMBIENTAL E AGRONOMICA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA 05, 12, RESIDENCIAL PARQUE NACIONAL I, CENTRO, MATÕES DO NORTE, MA, 65468000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/03/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012202EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO. Data de fim do contrato: 09/09/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868878/2022
Emissão: 24/06/2022
Validade: 09/09/2022
Chave: 35YZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: KLEBER COSTA FILHO

Registro: 1102895989

CPF: 095.097.713-68

Data Inicio: 03/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/04/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ZUILTON GUIMARAES SILVA

Registro: 1107137608

CPF: 444.809.203-82

Data Inicio: 06/04/2022

Data Fim: 05/04/2023

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO

Registro: 1101338857

CPF: 104.584.683-04

Data Inicio: 15/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/09/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR

Registro: 1117500160

CPF: 040.266.693-35

Data Inicio: 19/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JEFERSON DE SOUZA VARGAS

Registro: 1119008921

CPF: 606.297.093-94

Data Inicio: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUÇÃO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS

Registro: 1106584660

CPF: 237.924.267-49

Proc: 29/2022
Fls: 1663
Assi: J





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868878/2022
 Emissão: 24/06/2022
 Validade: 09/09/2022
 Chave: 35YZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 26/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Proc: 29/2022
 Fls: 1669
 Assi: [assinatura]

Sócios

Sócio: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

CPF: 642.429.193-87

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863519/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Cy3yA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc: 29/2022

Fls: 1665

Assi: 29/03/2022

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
Registro: 1106584660
CPF: 237.924.267-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/09/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 26/06/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0000012202
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Data Início: 26/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI
Registro: 0005421071
CNPJ: 35.651.180/0001-56
Data Início: 18/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863373/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Ybd84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc: 29/2022

Els: 1666

Assi: 18

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24.12.1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JEFERSON DE SOUZA VARGAS

Registro: 1119008921

CPF: 606.297.093-94

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 12/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000012202

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Data Início: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863359/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zdwz2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc: 29/2022

Fls: 1662

Assi: 2

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR
Registro: 1117500160
CPF: 040.266.693-35

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional
Data de registro: 30/04/2018
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 13/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0000012202
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Data Início: 19/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI
Registro: 0005421071
CNPJ: 35.651.180/0001-56
Data Início: 02/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210436938

Folha 5/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210429826

Proc: 29/2022
Fls: 1668
Assi: J

1. Responsável Técnico

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL

RNP: 1117500160

Registro: 1117500160MA

2. Contratante

Contratante: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

RUA RUA 05, 12 - CONJUNTO NACIONAL I

Complemento:

Cidade: MATÕES DO NORTE

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 19.541.608/0001-51

Nº: S N

CEP: 65468000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA RUA 05, 12 - CONJUNTO NACIONAL I

Complemento:

Cidade: MATÕES DO NORTE

Data de Início: 21/06/2021

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: S N

CEP: 65468000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Prestação de serviços na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Mateus Ribeiro de JULHO de 2021

Local

data

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 040.266.693-35

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 19.541.608/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 16/07/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2651233/2021, emitido em 16/07/2021.
Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 2), anexado no passo 1 em 16/07/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: AWZBZ
Impresso em: 19/07/2021 às 11:31:46 por: ip: 191.45.209.45

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

IOS EMPREENHIMENTOS EIRELI-EPP, sediada na Rua 05, 12 Conjunto Nacional I, Centro, Matões do Norte - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.541.608/0001-51. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Ananias Ferreira Paiva Neto, RG: 065568196-5 SSP-MA, CPF: 642.429.193-87, Brasileiro, divorciado, com domicílio na Avenida Dr. Antonio Sampaio nº 146 - Centro, Matões do Norte - MA.

CONTRATADO:

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR, ENGENHEIRO AMBIENTAL, portador da carteira profissional do CREA REGIONAL N.º 1117500160MA, inscrito no CPF 040.266.693-35 e Carteira de Identidade N.º 03265877320079 SESP MA, residente e domiciliado na Rua Caratatiua, 138, Bairro Caratatiua, Cidade São Luís - MA, CEP: 65036-110, o presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Do objeto: O objetivo do contratante é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia restrita as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA:

Da remuneração e carga horária: O contrato receberá o equivalente a R\$ 6.600,00 para uma jornada semanal de 10 (dez) horas.

CLAUSULA TERCEIRA:

Do prazo: o prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.


CLAUSULA QUARTA:

Do foro: fica o foro de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Matões do Norte - MA, 10 de abril de 2020.



CONTRATANTE

IOS EMPREENHIMENTOS EIRELI - EPP



CONTRATADO
Jose de Ribamar Pereira Junior

TESTEMUNHAS:

 CPF: 010.119.093-08

*  CPF: 610.986.743-83

EMAIL: grupoiosempreendimentos@gmail.com

Proc: 29/10/22
Fls: 1669
Assi: 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2651233/2021, emitido em 16/07/2021.
Documento do Protocolo 4/4 (Vinculado ao passo 2), anexado no sistema em 16/07/2021



Contrato de Prestação de ServiçosProc: 29/2012
Fls: 1670
Assi: J

CONTRATANTE: BRITO E DIAS LTDA – ME. Afirma estabelecida na Rua Principal, nº 160, Centro, Matões do Norte - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.541.608/0001-51. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Luis Guilherme Paiva Dias, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 021886762002-5 SSP – MA, CPF nº 009.514.923-65, residente e domiciliado no condomínio Ipem Angelim, Nº 202, Angelim São Luis – Maranhão.

CONTRATADO: Carlos Augusto Chaves Ramos, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nacional nº 810658466-0, inscrito no CPF sob o nº 237.924.267-49 e Carteira de Identidade nº 01914285-0 SSP-RJ, residente e domiciliado no Condomínio Jardim Tropical, 1ª Etapa, Bloco 03, Apartamento 201 – CEP: 65.073-280.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contrato receberá o equivalente a R\$ 4.344,00 para uma jornada diária não superior a 10 (Dez) horas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo da validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Luis, 27/05/2014

Luis Guilherme Paiva Dias

CONTRATANTE

Carlos Augusto Chaves Ramos
CONTRATADO
Engenheiro Civil

CREA-MA 798510
Reg. Nacional 110658466-0

TESTEMUNHAS:

Ar. Piment

CPF: 642.429.193-87

0

CREA-MA
ART nº 11065846605052410
9603114
Processado em 27/05/2014



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210417065

Folha 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
JEFERSON DE SOUZA VARGAS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1119008921
Registro: 1119008921MA

2. Contratante
Contratante: I.O.S EMPREENDIMENTO EIRELI
RUA 05, Residencial Parque Nacional I
Complemento: Baixo: Centro
Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: Seção técnica
RUA 05, Residencial Parque Nacional I Nº: 12
Complemento: Baixo: Centro
Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000
Data de início: 03/05/2021 Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA Quantidade Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA) 8,00 h/d
A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
Prestação de serviços na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data
JEFERSON DE SOUZA VARGAS - CPF: 606.297.093-94
I.O.S EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 19.541.608/0001-51

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 04/05/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303197807

Proc: 29/2022
Fls: 1671
Assi: J

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2642497/2021, emitido em 04/05/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado no arquivamento em 04/05/2021.



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.atat.com.br/publico/>, com a chave: ZAwB1
Impresso em: 04/05/2021 às 11:24:16 por: ip: 138.97.234.97

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497

Rua 05 Q 12 - Conj. Nacional I, Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte - MA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, sediada na Rua 05, 12 Conjunto nacional I, Centro, Matões do Norte - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.541.608/0001-51. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Ananias Ferreira Páiva Neto, RG: 065568196-5 SSP-MA, CPF: 642.429.193-87, Brasileiro, divorciado, com domicílio na Avenida Dr. Antonio Sampaio nº 146 - Centro, Matões do Norte - MA.

CONTRATADO:

JEFERSON DE SOUZA VARGAS, engenheiro civil, portador da carteira profissional do CREA NACIONAL N.º 1119008921, inscrito no CPF 606.297.093-94 e Carteira de Identidade 039985912010-7, residente e domiciliado na Avenida Lister Caldas, 104, Centro, Cantanhede - MA, o presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Do objeto: O objetivo do contratante é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia restrita as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA:

Da remuneração e carga horária: O contrato receberá o equivalente a R\$ 6.600,00 para uma jornada diária não superior a 10 (dez) horas.

CLAUSULA TERCEIRA:

Do prazo: o prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.


CLAUSULA QUARTA:

Do foro: fica o foro de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Matões do Norte - MA, de maio de 2021.


CONTRATANTE

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP


CONTRATADO

Jeferson de Souza Vargas

TESTEMUNHAS: Ursula Lucia Sousa Nunes CPF: 61106299361

Marcos Jorgens Anderson Pinto CPF: 991.176.733-72

EMAIL: grupoiosempreendimentos@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2642497/2021, emitido em 04/05/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado no arquivamento em 04/05/2021.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Proc: 29/2012
Fls: 1673
Assi: 8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791602/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE RENE PAIVA REIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE RENE PAIVA REIS**
Registro: **1115671324MA** RNP: **1115671324**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170123388** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/09/2017** Baixada em: **24/10/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Governador Eugenio Barros** CPF/CNPJ: **06.101.117/0001-48**
Endereço do contratante: **RUA DOZE DE OUTUBRO** Nº: **635**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Governador Eugênio Barros** UF: **MA** CEP: **65780000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 298.452,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA ESTRADA SANTA ROSA** Nº: **SEM NUMERO**
Complemento: Bairro: **POVOADO SANTA ROSA**
Cidade: **Governador Eugênio Barros** UF: **MA** CEP: **65780000**
Data de início: **11/09/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2017**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Governador Eugenio Barros** CPF/CNPJ: **06.101.117/0001-48**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0501 - RODOVIA 25 - REPARO 0.12 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 10.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 12.00 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-222 AO POVOADO SANTA ROSA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791602/2017
06/02/2018, 08:28
551zD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 551zD





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, executou os serviços de execução de uma Estrada Vicinal no Povoado Santa Rosa, no município de Governador Eugênio Barros - MA. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa.

Seguem abaixo, dados relativos a obra executada.

Obra: Execução de uma Estrada Vicinal 12 km.
Local: Povoado Santa Rosa - Zona Rural - Governador Eugênio Barros - MA
Prazo: 11/09/2017 até 31/12/2017.
Período Executado: 11/09/2017 à 24/10/2017.
Contrante: Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros- MA
CNPJ: 06.101.117/0001-48
Contratado: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Responsável Técnico da Contratado: Alexandre Renê Paiva Reis.
Registro: 111567132-4
Descrição do Serviço:
Serviços de Execução de uma Estrada Vicinal com 12 km e os demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentária anexas a este atestado.
Representante do Contratante:
Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo
Prefeito Municipal
CPF: 001.801.303-15
Fiscal da Contratante:
Eng. Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1105421520

Governador Eugênio Barros – MA, 24 de outubro de 2017.

Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
CREA 1105421520

Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo
Prefeita Municipal

Rua 12 de Outubro, nº 635, Centro, Gov. Eugênio Barros – MA
CEP: 65.780-000 / Fone: (98) 35641279
CNPJ: 06.101.117/0001-48

Proc: 29/2022
Fls: 1679
Assi: J

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791602/2017, em 06/02/2018 emitida



Certidão nº 791602/2017
24/08/2020, 22:19
Chave de Impressão: 551zD

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2018 e contém 1 folhas



Proc: 29/2022
Fls: 1675
Assi: J

PROPOSTA DE PREÇO TP 05/2014					
					
À CPL GOVERNADOR EUGENIO BARROS IOS EMPREENDIMENTOS PROponente: BRITO E DIAS LTDA - ME REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇO 05/2014 - DATA: 16/06/2014 AS 09:00 HORAS					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. PARCIAL
1.0	Serviços preliminares				1.920,00
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2x3)m	m²	6,00	320,00	1.920,00
2.0	Terraplanagem				120.528,00
2.1	Desmatamento lateral - capina manual	m²	20.000,00	0,36	7.200,00
2.2	Escavação, carga e transporte para aterro DMT 50 m a 200M	m³	7.200,00	4,74	34.128,00
2.3	Compactação de aterro a 95% do proctor normal	m³	6.000,00	13,20	79.200,00
3.0	Revestimento Primário				115.675,20
3.1	Limpeza da camada vegetal em jazida	m²	4.608,00	0,40	1.843,20
3.2	Escavação e carga de material de Jazida	m³	7.200,00	2,91	20.952,00
3.3	Transp. Local (mat. Jazida) c/ basecul. 10 m³ rodovia não pavimentada	txkm	108.000,00	0,86	92.880,00
4.0	Obras de Artes Correntes				6.309,70
4.1	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria DMT 50m	m³	7,20	4,73	34,10
4.2	Reaterro e compactação de bucio	m³	2,40	21,25	51,00
4.3	Corpo de BSTC d= 1000mm	m	5,00	750,22	3.751,10
4.4	Boca de BSTC d= 1000mm	un	2,00	1.236,75	2.473,50
TOTAL					244.432,90
BDI (22,1%)					54.019,67
TOTAL + BDI					298.452,57

Matões do Norte - MA 25 de setembro de 2017

Luís Guilherme Paiva Dias

LUIS GUILHERME PAIVA DIAS
PROPRIETARIO
CPF: 009.514.923-66

Maria da Luz Bandeira Figueiredo
MARIA DA LUZ BANDEIRA FIGUEIREDO
PREFEITA
CPF: 001.801.345-35

Maurício Rodrigues Leal
MAURICIO RODRIGUES LEAL
ENCO. PISCAL
CREA 1105421520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791602/2017, em 06/02/2018 emitida

Certidão nº 791602/2017
24/08/2020, 22:19
Chave de Impressão: 551zD

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2018 e contém 1 folhas





Proc: 29/2012
Fls: 1676
Assi: J

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 85443 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 85443 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006981214

DATA DE EMISSÃO : 05/11/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS

Carteira : 1106584660XXXX

CPF : 23792426749

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011065846605058910 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 00011065846605054510

Profissional Vinculado: 1106584660

Registrada em : 05/11/2014

Baixada em : 05/11/2014

Endereço da Obra : ESTRADA VICINAL DO POVOADO RETIRO, ZONA RURAL, CEP : 65937000 LAJEADO NOVO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Empresa : BRITO E DIAS LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO POVOADO RETIRO, MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 5443/14 Fis. 01 A 03



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CNPJ: 01.598.548/0001-48
AVENIDA ANITA VIANA, 43, CENTRO - LAJEADO NOVO - MA

Proc: 29/2012
Fls: 1677
Assi: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Brito e Dias LTDA - ME, executou os serviços de recuperação da estrada vicinal que dá acesso ao povoado Retiro, município de Lajeado Novo - Ma. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa.

Seguem abaixo, dados relativos a obra executada.

Obra: Serviços de Recuperação de Estrada Vicinal do Povoado Retiro.

Local: Estrada que dá acesso ao povoado Retiro - Lajeado Novo - MA

Prazo: 11/06/2014 até 11/08/2014.

Período Executado: 11/06/2014 à 11/08/2014.

Contrante: Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA

CNPJ: 01.598.548/0001-48

Contratado: Brito e Dias LTDA - ME

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Responsável Técnico Contratado: Carlos Augusto Chaves Ramos.

RNP: 110658466-D

CREA - MA: 7985/D

Descrição do Serviço:

Serviço de recuperação de estrada vicinal que dá acesso ao povoado Retiro, município de Lajeado Novo - MA, Conforme Planilha em Anexo.

Representante do Contratante:

Edson Francisco dos Santos

Prefeito Municipal

CPF: 435.571.393-87

Fiscal da Contratante:

Eng. Francisco Rogério do Nascimento Sardinha

Engenheiro Civil

CREA: 11.423/D MG

[assinatura]
Engº Francisco Rogério do N. Sardinha
CREA 11.423/D MG
Secretaria Municipal de Obras

[assinatura]
Edson Francisco dos Santos
Prefeito Municipal



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
CERTIFICADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 85449514 Fis. 02 A 03

65
R57

Proc: 29/2022
Fls: 1678
Assi:

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

OBJETO: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
MUNICIPIO: LAJEADO NOVO - MA.
LOCAL: POVOADO RETIRO
EXTENSÃO: 11,50 KM
Pregão Presencial nº 003/2014 em 07.04.2014 as 10:00 hs

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.874,00
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00	154,00	924,00
1.2	Taxas e emolumentos	un	1,00	1.750,00	1.750,00
1.3	Mobilização de equipamentos	un	6,00	200,00	1.200,00
2.0	TERRAPLENAGEM				15.112,66
2.1	Desmata/, destoca/ e limpeza de áreas c/ árvores c/ diam. até 0,15 m	m²	12.420,00	0,30	3.726,00
2.2	Escavação, carga e transporte para aterro DMT 50 m	m³	2.980,80	1,67	4.977,94
2.3	Compactação de aterro a 95% do proctor normal	m³	2.484,00	2,58	6.408,72
3.0	PAVIMENTAÇÃO				200.488,61
3.1	Base solo estabilizado granulação sem mistura	m³	8.942,40	11,92	106.593,41
3.2	Transp. local (mat. jazida) c/ bascu. 10 m³ rodovia n/ pavimentada	m²	134.136,00	0,70	93.895,20
4.0	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS				45.969,92
4.1	Construção de ponte de madeira (5,00 x 5,00 m)	m²	25,00	1.111,42	27.785,50
4.2	Corpo de bueiros BSTC (diam. 1,00 m)	m	12,00	665,88	7.990,56
4.3	Boca de BSTC (diam. 1,00 m)	und	4,00	1.763,03	7.052,12
4.4	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria	und	93,60	6,99	654,26
	Reaterro e compactação de bucio	m	91,25	27,26	2.487,48
VALOR TOTAL					265.445,19

RAMON MENDES DE BRITO
BRITO E DIAS LTDA-ME
CNPJ: 19.541.608/0001-51

Proc: 29/2022
Fls: 1679
Assi: J



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI		Protocolo: MAC2202030129	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600043859	CNPJ 19.541.608/0001-51	Arquivamento do Ato Constitutivo 06/01/2014	Início de Atividade 16/12/2013
Endereço Completo Rua 05, Nº 12, CONJ RES PQ NACIONAL 1 CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000			
Objeto 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (DISPENSADA *) 0230-6/00 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL 1921-7/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3822-0/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, AS OBRAS DE CONTENÇÃO A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR 4623-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO 4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO 4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS 4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (DISPENSADA *) 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, 8230-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO			
Capital R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO	CPF 642.429.193-87	Administrador S	Início do Mandato 27/01/2021 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO	CPF 642.429.193-87	Início do Mandato 27/01/2021	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 02/05/2022	Número 20220525765	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/06/2022, às 11:25:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHEVSIAG.

Proc: 29/2012
Fls: 1680
Assi: [assinatura]



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI	Protocolo: MAC2202030129
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	



MAC2202030129

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Proc: 29/2012
Fls: 1681
Assi: J



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI Portadora do CNPJ 19.541.608/0001-51 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202030187																																																																																																					
NIRE (Sede) 21600043859	CNPJ 19.541.608/0001-51	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 06/01/2014		Início de Atividade 16/12/2013																																																																																																				
Endereço Completo RUA 05, Nº12, CONJ RES PQ NACIONAL 1, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP65468000																																																																																																								
				Situação ATIVA Status SEM STATUS																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Arquivamentos Posteriores</th> </tr> <tr> <th>Ato</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20220525765</td> <td>02/05/2022</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20211067008</td> <td>02/09/2021</td> <td>CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20211067008</td> <td>02/09/2021</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20211067008</td> <td>02/09/2021</td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210625775</td> <td>06/05/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20210118970</td> <td>29/01/2021</td> <td>CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20210118970</td> <td>29/01/2021</td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20190847310</td> <td>12/07/2019</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20180644203</td> <td>29/08/2018</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>901</td> <td>20170575756</td> <td>04/09/2017</td> <td>PROCURACAO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20170585760</td> <td>21/06/2017</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>901</td> <td>20170484610</td> <td>12/05/2017</td> <td>PROCURACAO</td> </tr> <tr> <td>206</td> <td>20170029352</td> <td>24/01/2017</td> <td>PROCURACAO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20160658381</td> <td>28/11/2016</td> <td>CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20160658381</td> <td>28/11/2016</td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>316</td> <td>20160642531</td> <td>11/10/2016</td> <td>ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>21600043859</td> <td>11/10/2016</td> <td>TRANSFORMACAO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20160406986</td> <td>22/04/2016</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20150285477</td> <td>15/04/2015</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20150020040</td> <td>06/04/2015</td> <td>ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20140099557</td> <td>04/02/2014</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>20140002375</td> <td>06/01/2014</td> <td>ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA</td> </tr> <tr> <td>090</td> <td>21200850404</td> <td>06/01/2014</td> <td>CONTRATO</td> </tr> </tbody> </table>							Arquivamentos Posteriores		Ato	Número	Data	Descrição	223	20220525765	02/05/2022	BALANCO	002	20211067008	02/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	002	20211067008	02/09/2021	OUTROS	002	20211067008	02/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	223	20210625775	06/05/2021	BALANCO	002	20210118970	29/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	002	20210118970	29/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	223	20190847310	12/07/2019	BALANCO	223	20180644203	29/08/2018	BALANCO	901	20170575756	04/09/2017	PROCURACAO	223	20170585760	21/06/2017	BALANCO	901	20170484610	12/05/2017	PROCURACAO	206	20170029352	24/01/2017	PROCURACAO	002	20160658381	28/11/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	002	20160658381	28/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	316	20160642531	11/10/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	002	21600043859	11/10/2016	TRANSFORMACAO	223	20160406986	22/04/2016	BALANCO	223	20150285477	15/04/2015	BALANCO	002	20150020040	06/04/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	223	20140099557	04/02/2014	BALANCO	315	20140002375	06/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	090	21200850404	06/01/2014	CONTRATO
		Arquivamentos Posteriores																																																																																																						
Ato	Número	Data	Descrição																																																																																																					
223	20220525765	02/05/2022	BALANCO																																																																																																					
002	20211067008	02/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO																																																																																																					
002	20211067008	02/09/2021	OUTROS																																																																																																					
002	20211067008	02/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																																																																					
223	20210625775	06/05/2021	BALANCO																																																																																																					
002	20210118970	29/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO																																																																																																					
002	20210118970	29/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																																																																					
223	20190847310	12/07/2019	BALANCO																																																																																																					
223	20180644203	29/08/2018	BALANCO																																																																																																					
901	20170575756	04/09/2017	PROCURACAO																																																																																																					
223	20170585760	21/06/2017	BALANCO																																																																																																					
901	20170484610	12/05/2017	PROCURACAO																																																																																																					
206	20170029352	24/01/2017	PROCURACAO																																																																																																					
002	20160658381	28/11/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO																																																																																																					
002	20160658381	28/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																																																																					
316	20160642531	11/10/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE																																																																																																					
002	21600043859	11/10/2016	TRANSFORMACAO																																																																																																					
223	20160406986	22/04/2016	BALANCO																																																																																																					
223	20150285477	15/04/2015	BALANCO																																																																																																					
002	20150020040	06/04/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL																																																																																																					
223	20140099557	04/02/2014	BALANCO																																																																																																					
315	20140002375	06/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA																																																																																																					
090	21200850404	06/01/2014	CONTRATO																																																																																																					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/06/2022, às 17:49:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XSJ0CDHM**.



MAC2202030187

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY



TERMO DE ADESÃO Nº 05/2022

Proc: 20/2022
Fls: 1682
Assi: J

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA.

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, ESTADO DO MARANHÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.541.608/0001-51, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Termo de Adesão, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA, com a sede na Av. Albino Moreira, 03 – Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.204-000, inscrita no CNPJ N.º 01.613.745/0001-99, representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, Senhor Carlos Alberto Costa da Luz, RG.: 29377094-8 SSP/MA e CPF.: 278.948.943-20, e do outro, empresa **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.541.608/0001-51**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Rua 05, 12- Conjunto Nacional 1 - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA, por intermédio de seu representante legal o Senhor Ananias Ferreira Paiva Neto Cédula de identidade/ Órgão expedidor: 065568196-5- SSPMA, com interveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, doravante designada INTERVENIENTE, tem entre si, ajustado e acordados o presente TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o Processo de adesão.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Presidente Sarney - MA, com Fulcro no artigo 22, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 7.982, de 23 de janeiro de 2013 e respectivas alterações.

Para a prestação dos serviços do objeto acima especificado, será contratado os quantitativos abaixo, obedecendo aos limites estabelecidos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2022.

O item da Ata de Registro de Preços para quais solicitamos adesão são os delineados abaixo, obedecendo ao limite estipulado em lei.



BDI: 23,38%
L. S. HORA: 83,87%
L. S. MÊS: 47,51%

Proc: 29/2022
Fls: 1683
Assi: 5

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO-64242919387
Dados: 2022.07.26 11:12:23 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	18,00	260,69	60,95	321,64	5.789,52
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	6,00	883,91	159,9	843,81	5.062,86
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	12,00	570,38	133,35	703,73	8.444,76
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	1.199,93	280,54	1.480,47	5.921,88
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	7,00	1.036,00	242,22	1.278,22	8.947,54
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.441,41	337	1.778,41	3.556,82
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,25	479,82	2.532,07	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.211,33	750,81	3.962,14	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	2,00	562,38	131,48	693,86	1.387,72
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	15,00	15,66	3,66	19,32	289,80
1.5		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	3.682,00	1,97	0,46	2,43	8.947,26
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.682,00	2,80	0,65	3,45	12.702,90
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	18.445,07	0,71	0,17	0,88	16.231,66
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.682,00	3,50	0,82	4,32	15.906,24
1.6		RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA							
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	-	51,77	12,1	63,87	-
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11	71,57	377,68	-
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-

Proc: 29/2022
Fls: 1684
Assi: J



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,00CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,00CM ASSOALHO	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	-	11,86	2,77	14,63	-
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1.332,80	311,61	1.644,41	-
1.7		PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD						187,50	
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
								VALOR BDI TOTAL	39.346,73
								VALOR ORÇAMENTO	168.654,98
								VALOR TOTAL	208.001,71

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		LOTE 03: TRECHO ESTRADA B4							275.852,20
1.1		SERVIÇOS INICIAIS							9.322,55
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	12,81	582,68	136,23	718,91	9.205,64
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	12,81	7,40	1,73	9,13	116,91

BDI: 23,38%
L. S. HORA: 83,87%
L. S. MÊS: 47,51%

Proc: 29/2022
Fls: 1685
Assi: J

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO: 64242919
387

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						12.061,41	
1.2.1	74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95
1.2.2	932/10	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46
1.3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE							120.205,73
1.3.1	5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	38.415,00	0,40	0,09	0,49	18.823,35
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.201,25	2,80	0,65	3,45	11.044,31
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	19.520,01	0,71	0,17	0,88	17.177,60
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	58.743,62	0,82	0,19	1,01	59.331,06
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.201,25	3,50	0,82	4,32	13.829,40
1.4		SERVIÇOS DE DRENAGEM							29.438,00
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	10,00	260,68	60,95	321,63	3.216,30
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	683,71	159,85	843,56	3.374,24
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	9,00	570,36	133,35	703,71	6.333,39
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	3,00	1.199,67	280,48	1.480,15	4.440,45
1.4.5	804188	Corpo de BDT C D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	1.035,98	242,21	1.278,19	7.669,14
1.4.6	804233	Boca de BDT C D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.441,10	336,93	1.778,03	3.556,06
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4.9	COMP-132982	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	1,00	562,38	131,48	693,86	693,86
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	8,00	15,66	3,66	19,32	154,56
1.5		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							70.299,99



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	4.481,75	1,97	0,46	2,43	10.890,65
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	4.481,75	2,80	0,65	3,45	15.462,04
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	27.328,01	0,71	0,17	0,88	24.048,64
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	4.481,75	3,50	0,82	4,32	19361,16
1.6		RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA							34.149,52
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,90	51,77	12,10	63,87	57,48
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,60	306,11	71,57	377,68	226,61
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,60	148,96	34,83	183,79	110,27
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,70	1.846,09	431,62	2.277,71	3.872,11
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,20	1.846,09	431,62	2.277,71	2.733,25
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.822,17
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.822,17
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	12,00	11,86	2,77	14,63	175,56
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	12,50	1.232,11	288,07	1.520,18	19.002,25
1.7		PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							375,00
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	2.500,00	0,12	0,03	0,15	375,00
								VALOR BDI TOTAL	52.215,18
								VALOR ORÇAMENTO	223.637,02
								VALOR TOTAL	275.852,20
								DATA REF.	

Proc: 29/10/22
Fls: 1687
Assi: J



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%			dez/19 jun/22 mai/22 mar/17 abr/22 jun/22	2019/12 2022/04 2022/05 – São Luís 2016/11 – com desoneração 2022/01 – com desoneração 2022/01 – com desoneração			CAEMA ORSE SBC SICRO SICRO NOVO SINAPI			SEM BDI BDI COM BDI			PREÇO UNITÁRIO R\$ COM BDI		PREÇO TOTAL		
LOTE 05: TRECHO ESTRADA NAZARÉ																	
SERVIÇOS INICIAIS																	
1																	72.298,24
1.1																	2.984,96
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	4,10	582,68	136,23	718,91									2.947,53
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	4,10	7,40	1,73	9,13									37,43
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES																12.061,41
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65									1.153,95
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97									10.907,46
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE																32.363,42
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	12.150,00	0,40	0,09	0,49									5.953,50
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.012,50	2,80	0,65	3,45									3.493,13
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	1.952,68	0,71	0,17	0,88									1.718,36
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	16.657,86	0,82	0,19	1,01									16.824,44
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.012,50	3,50	0,82	4,32									4.374,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM																7.299,24
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	-	260,68	60,95	321,63									-

Proc: 29/2022
Fls: 1689
Assi: J

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:6424291937
Data: 2022.07.26
11:14:13 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	-	683,71	159,85	843,56	-
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	570,38	133,35	703,73	4.222,38
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.199,93	280,54	1.480,47	2.960,94
1.4.5	804188	Corpo de BDTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-
1.4.6	804233	Boca de BDTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	-	562,38	131,48	693,86	-
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	15,66	3,66	19,32	115,92
1.5		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							17.401,70
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	1.417,50	1,97	0,46	2,43	3.444,53
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.417,50	2,80	0,65	3,45	4.890,38
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	2.733,75	0,71	0,17	0,88	2.405,70
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.417,50	3,50	0,82	4,32	6123,6
1.6		RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA							-
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	-	51,77	12,10	63,87	-
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11	71,57	377,68	-
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-
1.6.4	4006	EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.5	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
		LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:642429193
87

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387
Data: 2022.07.26
11:14:39 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000

Proc: 29/2022
Fls: 1689
Assi: J



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	-	11,86	2,77	14,63	-
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1.232,11	288,07	1.520,18	-
1.7		PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							187,50
1.7.1	88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
									VALOR BDI TOTAL 13.651,22
									VALOR ORÇAMENTO 58.647,02
									VALOR TOTAL 72.298,24

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%			FONTE			VERSÃO			DATA REF.		
			CAEMA			2019/12			dez/19		
			ORSE			2022/04			jun/22		
			SBC			2022/05 – São Luis			mai/22		
			SICRO			2018/11 – com desoneração			mar/17		
			SICRO NOVO			2022/01 – com desoneração			abr/22		
			SINAPI			2022/01 – com desoneração			jun/22		
						Composições próprias					

ANANIAS FERREIRA
Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO:64242919387
Data: 2022.07.26 11:50:01
NETO:64242919387 -03'00"

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000

Proc: 29/2022
Fls: 1690
Assi: x

Proc: 29/2022
Fls: 1691
Assi: J



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46
1.3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE							150.617,98
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	45.480,00	0,40	0,09	0,49	22.285,20
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.790,00	2,80	0,65	3,45	13.075,50
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	27.360,19	0,71	0,17	0,88	24.076,97
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	74.066,84	0,82	0,19	1,01	74.807,51
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.790,00	3,50	0,82	4,32	16.372,80
1.4		SERVIÇOS DE DRENAGEM							18.117,50
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	12,00	260,68	60,95	321,63	3.859,56
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	683,71	159,85	843,56	3.374,24
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	570,36	133,35	703,71	4.222,26
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.199,67	280,48	1.480,15	2.960,30
1.4.5	804188	Corpo de BDTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-
1.4.6	804233	Boca de BDTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	5,00	562,38	131,48	693,86	3.469,30
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	12,00	15,66	3,66	19,32	231,84
1.5		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							88.366,45
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	5.306,00	1,97	0,46	2,43	12.893,58

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:6424291938
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO:6424291938
Data: 2022.07.26 11:52:33 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000



Proc: 29/2022
Fls: 1692
Assi: 2

[illegible]

ANANIAS FERREIRA
PAIVA
NETO:64242919387



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

L. S. HORA: 83,87%		L. S. MÊS: 47,51%		ORSE		2022/04		jun/22	
				SBC		2022/05 – São Luis		jun/22	
				SICRO		2016/11 – com desoneração		jun/22	
				SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		jun/22	
				SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22	
						Composições próprias			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,10	1.846,09	431,62	2.277,71	227,77
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	5,00	11,86	2,77	14,63	73,15
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	5,00	1.232,11	288,07	1.520,18	7.600,90
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			COM BDI		PREÇO TOTAL	DATA REF.
							SEM BDI	BDI	COM BDI				
BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÉS: 47,51%													
LOTE 11: TRECHO ESTRADA DA QUADRA 10-11													
SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	COMP-3977443		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	4,40	582,68	136,23	718,91			75.346,93	dez/19
1.1.1												3.203,38	jun/22
1.1.2	COMP-05292186		MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	4,40	7,40	1,73	9,13			40,17	mai/22
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.2	74208/00		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65			12.061,41	mar/17
1.2.1	1											1.153,95	abr/22
1.2.2	932/10		EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97			10.907,46	jun/22

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:642429193
87

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000

87
NETO:642429193 NETO:64242919387
Dados: 2022.07.26
11:17:08 -03'00'

Proc: 29/10/22
Fls: 1695
Assi: 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

COMPENSADA,		NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016											
		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE											
1.3				SICRO NOVO	M²	13.350,00	0,40	0,09	0,49			39.882,96	
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		SICRO NOVO	M²	13.350,00	0,40	0,09	0,49			6.541,50	
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		SICRO NOVO	M³	1.112,50	2,80	0,65	3,45			3.838,13	
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		SICRO NOVO	TKM	2.357,44	0,71	0,17	0,88			2.074,55	
1.3.4	4011209	Regularização do subleito		SICRO NOVO	M²	22.398,80	0,82	0,19	1,01			22.622,79	
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		SICRO NOVO	M³	1.112,50	3,50	0,82	4,32			4.806,00	
1.4		SERVIÇOS DE DRENAGEM											
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m		SICRO NOVO	M	-	280,68	60,95	321,63			-	
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m		SICRO NOVO	UNID	-	683,71	159,85	843,56			-	
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m		SICRO NOVO	M	-	570,36	133,35	703,71			-	
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m		SICRO NOVO	UNID	-	1.199,67	280,48	1.480,15			-	
1.4.5	804188	Corpo de BDTTC D = 1,00 m		SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19			-	
1.4.6	804233	Boca de BDTTC D = 1,00 m		SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03			-	
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m		SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04			-	
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m		SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25			-	
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto		PROPRIA	UNID	-	562,38	131,48	693,86			-	
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m		SICRO NOVO	M	-	15,66	3,66	19,32			-	
1.5		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO											
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal		SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43			537,50	
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida		SICRO NOVO	M³	1.557,50	1,97	0,46	2,43			3.784,73	

ANANIAS
Ferreira Paiva
NETO: 64242919
387

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO: 64242919
11:17:31 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000

Proc: 29/2022
Fls: 1696
Assi: J



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.557,50	2,80	0,65	3,45	5.373,38
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	3.300,42	0,71	0,17	0,88	2.904,37
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.557,50	3,50	0,82	4,32	6.728,40
1.6		RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA							683,31
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M³	-	51,77	12,10	63,87	-
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11	71,57	377,68	-
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-
1.6.4	4006	EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.5	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.6	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.8	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.9	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.10	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.11	4335	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6.12	COMP-78440060	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	SINAPI	UNID	-	11,86	2,77	14,63	-
1.7		EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1.232,11	288,07	1.520,18	-
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
		PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							187,50
									14.220,08
									61.126,85
									75.346,93

ANANIAS
Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Data: 2022.07.26 11:17:57 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000

Proc: 29/2022
Fls: 1697
Assi: J

BDI: 23,38%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%											
		ORSE		2022/04		2022/05 – São Luís		2022/06 – com desonereração		2022/07 – com desonereração	
		SBC		2016/11 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SICRO		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SICRO NOVO		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração		2022/01 – com desonereração	
		SINAPI		2022/01 – com desonereração		2022/01					

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA
Data: 2022.07.26 11:18:29 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Sarney - MA - CEP: 65204-000

Proc: 29/2022
Fls: 4698
Assi: J



Proc: 29/10/22
Fls: 1699
Assi: J



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	20,00	11,86	2,77	14,63	292,60
1.6.12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	10,00	1.232,11	288,07	1.520,18	15.201,80
1.7		PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							
1.7.1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
							VALOR BDI TOTAL	21.275,39	
							VALOR ORÇAMENTO	91.344,75	
							VALOR TOTAL	112.620,14	

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387

Assinado de forma digital por
ANANIAS FERREIRA PAIVA
Data: 2022.07.26 11:19:25 -03'00'

Proc: 29/2022
Fls: 1700
Assi: 2



Proc: 29/2022

Fls: 1701

Assi: [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem por embasamento legal as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os serviços serão entregues em conformidade com os preços registrados na ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA.

CLÁUSULA QUARTA – DA ESTIMATIVA DO CUSTO

O custo para o referido fornecimento é de R\$ 1.222.850,47 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO:	08. Sec. Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0801 - Sec. Municipal de Infraestrutura
FUNÇÃO:	26 – Transporte
SUB - FUNÇÃO:	782 – Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	0054 – Ampliação da Malha Rodoviária
PROJETO ATIVIDADE:	1.047 – Construção e/ ou Recuperação de Estradas Vicinais, pontes e bueiros no município
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	44.90.51.00 – Obras e instalações
FONTE DE RECURSO:	1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos
VALOR DISPONÍVEL:	898.038.26

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO

A execução do objeto do presente Termo de ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, e será efetivamente contratada mediante instrumento contratual a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA e a empresa **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.541.608/0001-51**.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE ADERENTE

O **CONTRATANTE ADERENTE** deverá, através de servidor ou terceiro designado, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do objeto deste termo, nos termos estabelecidos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** terá todas as responsabilidades contratuais previstas na ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, gerenciada pela Prefeitura Municipal Nova Olinda - MA.

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387

Assinado de forma
digital por ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.26
11:20:05 -03'00'

Avenida Albino Moreira, 03 - Centro-Presidente Sarney – MA – CEP: 65204-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

CLAÚSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral do **CONTRATANTE ADERENTE**, reduzido a termo no respectivo processo, observado o disposto no artigo 78, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, sujeitando-se a **CONTRATADA** as consequências determinadas pelo artigo 80 do referido diploma legal, sem prejuízo as demais sanções cabíveis.

Proc: 29/1022
Fls: 1702
Assi: _____

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A eficácia deste Termo de Adesão fica condicionada a publicação de seu Extrato pelo **CONTRATANTE ADERENTE**, no prazo legal, na imprensa oficial.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Para dirimir as questões deste contrato fica eleito o fórum de Pinheiro, Estado do Maranhão.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Presidente Sarney - MA, 26 de julho de 2022.





Carlos Alberto Costa da Luz
Secretária Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

ANANIAS FERREIRA PAIVA
Assinado de forma digital por
ANANIAS FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2022.07.26 11:20:40
-03'00'

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI
Ananias Ferreira Paiva Neto
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª 
CPF Nº 334.467-173-15

2ª 
CPF Nº 607.473.953-65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO**

P A R E C E R C O N C L U S I V O

Proc: 29/2022
Fls: 1703
Assi: 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Sarney – MA.

INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA/Prefeitura Municipal de Nova Olinda – MA.

ASSUNTO: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, para a Contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas do Município de Presidente Sarney – MA..

DO PEDIDO:

Foi remetido à Gestor responsável de Presidente Sarney – MA, representado na pessoa do Exmo. Secretário Municipal, o Senhor Carlos Alberto Costa da Luz, em destaque através do qual solicitou a LIBERAÇÃO TÉCNICA e a AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO ao Sistema de Registro de Preços implantado pelo Município de Nova Olinda, por seu Órgão Gerenciador, a fim de viabilizar e otimizar PROVISORIAMENTE contratações de interesse da postulante por ser inadiáveis os atendimentos.

O pedido pauta-se, sobretudo, na possibilidade jurídica que confere oportunidade para outros poderes, órgãos ou entes, não integrantes do quadro inicial de adesão, utilizarem em oportunidade futura os preços registrados por sistemas de outros órgãos ou entes da federação, requerendo, contudo, o uso das Atas de Registro de Preços, sempre atentos às exigências e condições que abaixo segue:

1. prévia consulta ao órgão gerenciador da Ata de do Município de Nova Olinda/MA, através do preenchimento do Pedido de Liberações do item ou da Concorrência, conforme seja o caso, a fim de manutenção do permanente e indispensável controle;
2. contatos e consulta prévia sobre possíveis ocorrências enfrentadas diante de suas potenciais necessidades, antes de firmar qualquer tipo de contrato individual;
3. aceitação das regras estabelecidas nas atas, as quais devem integrar o processo interno com a finalidade de instruí-lo adequadamente;
4. oportunidade permanente para promover renegociações setoriais, mediante acordo prévio junto ao Gerenciador do Sistema, em comum acordo com o detentor do preço registrado, sempre visando melhoria das condições e vantagens para a Administração contratante.

Para bem orientar a Requerente, tem-se inicialmente que firmar alguns conceitos julgados de fundamental importância para compreensão do método de Sistema de Registro de Preços – SRP, com relação a sua instrumentalização, o que faz na forma que abaixo segue:

Ata de Registro de Preços: trata-se de documento vinculativo, de natureza obrigacional ante as características de compromisso para futuras contratações, através da qual se registram preços,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO**



Proc: 29/2022
Fls: 1704
Assi: J

identificação dos detentores dos preços em registro, condições a serem praticadas, conforme disposto no edital e propostas apresentadas pelos licitantes. A Ata tem força de contrato geral, sem afastar a necessidade da realização de ajustes mediante contratos individuais, dependendo de cada caso concreto;

Participantes: é o órgão, a entidade que aderiu inicialmente o Sistema como integrante titular da Ata;

Não Participantes: são àqueles que não tendo participado na época oportuna, ou seja, épocas em que foram realizados os procedimentos licitatórios deixaram de informar suas estimativas, requerendo, posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso das atas do Registro de Preços na condição de Carona (Decreto nº 3.931, de 19/09/2001, Decreto nº 4.342/2002, de 23/08/2002, Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 e Decreto nº 9.488/18, de 30/08/2018);

Órgão Gerenciador: é o responsável pelo controle do Sistema, bem como pela condução do conjunto de procedimentos licitatórios para os respectivos registros dos preços e atualização permanente daqueles, bem como pelo gerenciamento dos conflitos e renegociações, quando for o caso, inclusive pelo gerenciamento dos Caronas;

Carona: é aquele que adere ao Sistema de Registro de Preços, provisoriamente, a fim de atender necessidade inadiável pautada no interesse público defendido, subordinando-se às condições definidas pelo órgão gerenciador.

A Lei determina o dever da Administração, implantar, sempre que possível, o Sistema de Registro de Preços – SRP (inciso II, do art. 15, da Lei nº 8.666/93), hoje, podendo ser feita inclusive através da modalidade Concorrência, desde que pela necessidade do bem ou o serviço seja recomendada contratações frequentes ou de uso rotineiro, visando, quase sempre, entregas parceladas, presente que fica a indispensabilidade das atividades para melhor desempenho das atribuições e responsabilidades do agente administrativo.

Reitere-se que o Sistema pode ser destinado ao uso concomitante a mais de um órgão, ente ou unidade da federação, quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente as quantidades a serem demandadas, preservada a vantagem econômica da contratação, reservando-se até 50% (cinquenta por cento) das previsões licitadas para os aderentes na condição de caronas, controle que deverá ser gerenciado pelo ente ou órgão que conceder a Carona.

Respalda-se assim o instituto do Carona nos instrumentos regulamentador federal e na jurisprudência pátria da qual é dever destacar:

“O Tribunal de Contas da União – (Acórdão nº 1.487/2007-Plenário) – pugnando pela limitação – não vedou a prática – apenas reconheceu a necessidade de revisão pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – regras relativas ao Sistema de Registro de Preços (SRP) fixadas pelo Decreto nº 3.931/01 – de forma a impor limites às adesões às ARP. (...)”

“(…) No SRP as demandas são incertas, frequentes ou de difícil mensuração; O TCU recomenda o uso do Sistema de Registro de Preços nos casos de contratações frequentes(...) – (Fonte: TCU – Plenário – Acórdão 1365/2003).”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO**

Proc: 29/2022
PLS: 1705
Ass: [assinatura]

"(...) No mesmo sentido, para evitar o fracionamento, o TCU recomenda o uso do Sistema de Registro de Preços. (Fonte: TCU – Primeira Câmara – Acórdão 3146/2004)."

"Não é por caso que o uso do SRP por adesão vem ocupando cada vez mais espaço como procedimento que confere agilidade ao trabalho; Nesse sentido o Sistema de Registro de Preços deve ser regra sempre que presente a situação de fato que o justificar como hipótese permissiva. (Fonte: TCU – Plenário – Prestação de Contas. Acórdão 56/1999)."

"TCU – entende que o Sistema de Registro de Preços é uma ferramenta adequada a enfrentar as restrições orçamentárias; Nesse sentido: TCU – Voto da Primeira Câmara – Acórdão 3146/2004."

O Sistema de Registro de Preços, portanto, apresenta vantagem quando ocorrer contratações com frequência, quando o parcelamento for vantajoso para a contratante e a demanda de determinado produto ou serviço for imprevisível ou for destinado ao atendimento de mais de um órgão ou entidade por necessidade pontual.

Para melhor exemplificar, ratificam-se, por ser de interesse dos usuários do SRP, na condição de Aderente, os itens abaixo alinhados:

1. prévia anuência do órgão gerenciador, no caso o Município de Nova Olinda/MA, o que faz pela assinatura do Aceite, excluído o instrumento Convênio por inadequado ao relacionamento de cunho eminentemente técnico-operacional, exceto quando houver custos para a adesão;
2. necessidade da liberação do Órgão Gerenciador de Nova Olinda /MA do preço registrado em nome do fornecedor ou prestador de serviços;
3. aceitação da empresa que detém preços registrados para atendimento ao Carona ou procedimento de renegociação com a mesma, condicionando-se a não ocasionar prejuízo aos compromissos diretos assumidos nas respectivas Atas. O procedimento de renegociação deverá observar os preços registrados e sob qualquer pretexto poderá ser para maior, seja no que concerne ao valor ou com relação as quantidades liberadas;
4. obediência às condições do Registro, conforme vinculação processual, com ressalva das renegociações, por consenso (inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 – aplicação subsidiária), as quais deverão ter anuência do Órgão Gerenciador.

Atente-se para o fato de que a legislação não limitou a participação na condição de Carona aos órgãos e entes integrantes da mesma esfera de governo, bastando analisar o conceito dado pelo inciso XI, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93, procedimento esse adotado largamente no Brasil na época atual onde se busca modernizar e tornar mais eficiente, cada vez mais, a máquina administrativa no sentido de angariar melhores e céleres contratações.

A formalização por ato de cooperação ou colaboração para adesão ao SRP é justificada (motivada) porque mais solene que a simples consulta, embora a última não resulte em erro foge ao



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO**

Proc: 29/2022
Fls: 1206
Assi: [assinatura]

necessário controle. Com relação a não indicação do instrumento convênio que é destinado a uma concepção de encargos comuns, inclusive encargo ao aderente, justifica-se por não contemplar a figura da contrapartida em pecúnia, embora necessária a correspondente prestação de contas submetida a julgamento pelos órgãos de controle. O instrumento indicado é de natureza provisória e precária.

Ante o exposto não há óbice à autorização do relacionamento jurídico postulante na condição de Carona, inicialmente sem ônus ao autorizado até que seja regulamentada a matéria pelo governo municipal no que concerne à possibilidade da atribuição de custos. Recomenda-se assinatura conjunta de um instrumento técnico de natureza congênere ao convênio por mais simplório e adequado ao relacionamento administrativo.


É em síntese, o posicionamento dessa **Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - Maranhão**, emitido sob forma de **Parecer Jurídico**, onde foram procedidos encaminhamentos processuais consequentes com relação às respectivas liberações expedidas com base no ato de parceria técnica como documentos que passarão a integrar o respectivo processo administrativo setorial como complemento desta peça de opinião administrativa.

DA CONCLUSÃO:

Como conclusão de todo o exposto, e comprovado à sociedade que o procedimento em exame obedeceu ao disposto na legislação aplicável ao Sistema de Registro de Preços, de acordo com as normas vigentes, entre elas: Decreto nº 3.931, de 19/09/2001, Decreto nº 4.342/2002, de 23/08/2002, Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 e Decreto nº 9.488/18, de 30/08/2018, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, opinamos pela integral legalidade e legitimidade do procedimento examinado.

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Presidente Sarney - MA, 26 de julho de 2022.


Hugo Fernando Moreira Cordeiro
OAB/MA 7.650
Procurador do Município



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY



Proc: 29/2022
Fls: 1707
Assi: [assinatura]

RATIFICAÇÃO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA.

Ratifico a ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, Decreto Federal nº 3.555 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em conformidade com o especificado abaixo:

ADJUDICATÁRIO: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.541.608/0001-51, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Rua 05, 12- Conjunto Nacional 1 - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA, por intermédio de seu representante legal o Senhor Ananias Ferreira Paiva Neto Cédula de identidade/ Órgão expedidor: 065568196-5- SSPMA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Presidente Sarney - MA.

AMPARO LEGAL: Decreto Federal nº 3.555 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

VALOR: R\$ 1.222.850,47 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO:	08. Sec. Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0801 - Sec. Municipal de Infraestrutura
FUNÇÃO:	26 - Transporte
SUB - FUNÇÃO:	782 - Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	0054 - Ampliação da Malha Rodoviária
PROJETO ATIVIDADE:	1.047 - Construção e/ ou Recuperação de Estradas Vicinais, pontes e bueiros no município
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	44.90.51.00 - Obras e instalações
FONTE DE RECURSO:	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR DISPONÍVEL:	898.038.26

Presidente Sarney - MA, 26 de julho de 2022.

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/10/22
Fls: 1708
Assi: J

CONTRATO N.º 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 29/2022

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO OUTRO, A EMPRESA IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA, com a sede na Av. Albino Moreira, 03 – Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.204-000, representada pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, Senhor Carlos Alberto Costa da Luz, RG.: 29377094-8 SSP/MA e CPF.: 278.948.943-20, e do outro, empresa IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ N.º 19.541.608/0001-51, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Rua 05, 12- Conjunto Nacional 1 - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA, por intermédio de seu representante legal o Senhor Ananias Ferreira Paiva Neto Cédula de identidade/ Órgão expedidor: 065568196-5- SSPMA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Presidente Sarney - MA, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de CONCORRÊNCIA n.º 01/2022, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina da Lei 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de contratação por preço Global.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor estimado deste Contrato é de R\$ 1.222.850,47 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro e sete centavos), conforme proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, de acordo com a Planilha Orçamentária apresentada:

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%				FORTE CAEMA		VERSÃO 2019/12		DATA REF. dez/19	
				ORSE		2022/04		jun/22	
				SBC		2022/05 – São Luis		mai/22	
				SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17	
				SICRO		2022/01 – com desoneração		abr/22	
				NOVO		2022/01 – com desoneração		jun/22	
				SINAPI		desoneração Composições próprias			
ÍTE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	U NI D	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		LOTE 01: TRECHO ESTRADA B1							208.001,71
1.1		SERVICOS INICIAIS							



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2012
 Fls: 1710
 Assi: [assinatura]

						0				0	
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M	18,445,07		0,71	0,17	0,88	16.231,66	
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.682,00	3,50		0,82	4,32	15.906,24	
1.6 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA										-	
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	-	51,77		12,1	63,87	-	
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11		71,57	377,68	-	
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	-	148,96		34,83	183,79	-	
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09		431,62	2.277,71	-	
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09		431,62	2.277,71	-	
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09		431,62	2.277,71	-	
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09		431,62	2.277,71	-	
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09		431,62	2.277,71	-	
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	-	1.846,09		431,62	2.277,71	-	
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	-	1.846,09		431,62	2.277,71	-	
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	U N I D	-	11,86		2,77	14,63	-	
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1.332,80		311,61	1.644,41	-	
1.7 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD										187,50	
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12		0,03	0,15	187,50	
										VALOR BDI TOTAL	39.346,73
										VALOR ORÇAMENTO	168.654,98
										VALOR TOTAL	208.001,71

ANANIAS
 FERREIRA PAVIA
 NETO-64242919
 387

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAVIA NETO-64242919387
 Data: 2012.07.26 09:14:56 -03'00'





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2012
 Fls: 1711
 Assi: 2

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%					FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
					CAEMA		2019/12		dez/19	
					ORSE		2022/04		jun/22	
					SBC		2022/05 – São Luís 2016/11 – com desoneração		mai/22	
					SICRO		2022/01 – com desoneração		mar/17	
					SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22	
					SINAPI		Composições próprias		jun/22	
ÍTE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	U NI D	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 03: TRECHO ESTRADA B4								275.852,20	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								9.322,55	
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	12,81	582,68	136,23	718,91	9.205,64	
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	12,81	7,40	1,73	9,13	116,91	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,41	
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								120.205,73	
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	38.415,00	0,40	0,09	0,49	18.823,35	
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.201,25	2,80	0,65	3,45	11.044,31	
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	19.520,01	0,71	0,17	0,88	17.177,60	
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	58.743,62	0,82	0,19	1,01	59.331,06	
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.201,25	3,50	0,82	4,32	13.829,40	
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								29.438,00	
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	10,00	260,68	60,95	321,63	3.216,30	
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	683,71	159,85	843,56	3.374,24	
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	9,00	570,36	133,35	703,71	6.333,39	
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	3,00	1.199,67	280,48	1.480,15	4.440,45	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 17/12
Assi: J

1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	1.035,98	242,21	1.278,19	7.669,14
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NI D	2,00	1.441,10	336,93	1.778,03	3.556,06
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NI D	-	3.210,61	750,64	3961,25	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	U NI D	1,00	562,38	131,48	693,86	693,86
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	8,00	15,66	3,66	19,32	154,56
1.5 PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									70.299,99
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	4.481,75	1,97	0,46	2,43	10.890,65
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	4.481,75	2,80	0,65	3,45	15.462,04
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M	27.328,01	0,71	0,17	0,88	24.048,64
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	4.481,75	3,50	0,82	4,32	19361,16
1.6 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA									34.149,52
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,90	51,77	12,10	63,87	57,48
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,60	306,11	71,57	377,68	226,61
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,60	148,96	34,83	183,79	110,27
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,70	1.846,09	431,62	2.277,71	3.872,11
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,70	1.846,09	431,62	2.277,71	1.594,40
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,20	1.846,09	431,62	2.277,71	2.733,25
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.822,17
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,80	1.846,09	431,62	2.277,71	1.822,17



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
 Fls: 1713
 Assi: J

1.6 .11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	U NI D	12,00	11,86	2,77	14,63	175,56
1.6 .12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPR IA	M²	12,50	1.232,1 1	288,07	1.520,1 8	19.002,2 5
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								375,00
1.7 .1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPR IA	M²	2.500,0 0	0,12	0,03	0,15	375,00
VALOR BDI TOTAL									52.215,1 8
VALOR ORÇAMENTO									223.637, 02
VALOR TOTAL									275.852, 20

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%			FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
			CAEMA		2019/12		dez/19	
			ORSE		2022/04		jun/22	
			SBC		2022/05 – São Luís		mai/22	
			SICRO		2016/11 – com		mar/17	
			SICRO		desoneração			
			NOVO		2022/01 – com		abr/22	
			SINAPI		2022/01 – com		jun/22	
					desoneração			
					Composições			
					próprias			

ÍTE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	U NI D	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	LOTE 05: TRECHO ESTRADA NAZARÉ								72.298,2 4
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								2.984,96
1.1 .1	COMP- 3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPR IA	K M	4,10	582,68	136,23	718,91	2.947,53
1.1 .2	COMP- 05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPR IA	K M	4,10	7,40	1,73	9,13	37,43
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,4 1
1.2 .1	74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95
1.2 .2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,4 6
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								32.363,4 2
1.3 .1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	12.150,	0,40	0,09	0,49	5.953,50

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 - Centro
 CEP.: 65.204-000 - Presidente Sarney - MA

ANANIAS
 FERREIRA PAIVA
 Assinado de forma digital por
 ANANIAS FERREIRA PAIVA
 NETO:64242919
 387



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1714
Assi: J

					00				
1.3		Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e	SICRO		1.012,5				
.2	4016008	carregadeira de 3,4 m³	NOVO	M³	0	2,80	0,65	3,45	3.493,13
1.3		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em	SICRO		1.952,6				
.3	5914374	revestimento primário	NOVO	TK	8	0,71	0,17	0,88	1.718,36
1.3		Regularização do subleito	SICRO		16.657,86	0,82	0,19	1,01	16.824,44
.4	4011209		NOVO	M²					
1.3		Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO		1.012,5				
.5	5502978		NOVO	M³	0	3,50	0,82	4,32	4.374,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								7.299,24
1.4		Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO		-	260,68	60,95	321,63	-
.1	804021		NOVO	M	-				
1.4		Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO		-	683,71	159,85	843,56	-
.2	804377		NOVO	U	-				
1.4		Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO		6,00	570,38	133,35	703,73	4.222,38
.3	804037		NOVO	M					
1.4		Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO		2,00	1.199,93	280,54	1.480,47	2.960,94
.4	804121		NOVO	U					
1.4		Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO		-	1.035,98	242,21	1.278,19	-
.5	804188		NOVO	M	-				
1.4		Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO		-	1.441,10	336,93	1.778,03	-
.6	804233		NOVO	U	-				
1.4		Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO		-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
.7	804298		NOVO	M	-				
1.4		Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO		-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
.8	804441		NOVO	U	-				
1.4	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	U	-	562,38	131,48	693,86	-
.9				NI	-				
1.4		Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO		6,00	15,66	3,66	19,32	115,92
.10	4915633		NOVO	M					
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								17.401,70
1.5		Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO		1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
.1	5502985		NOVO	M²	0				
1.5		Expurgo de jazida	SICRO		1.417,50	1,97	0,46	2,43	3.444,53
.2	5502986		NOVO	M³	0				
1.5		Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e	SICRO		1.417,50	2,80	0,65	3,45	4.890,38
.3	4016008	carregadeira de 3,4 m³	NOVO	M³	0				
1.5		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em	SICRO		2.733,75	0,71	0,17	0,88	2.405,70
.4	5914374	revestimento primário	NOVO	TK	5				
1.5		Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO		1.417,50	3,50	0,82	4,32	6123,60
.5	5502978		NOVO	M³	0				
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								-
1.6		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI		-	51,77	12,10	63,87	-
.1	93358			M³	-				
1.6		CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI		-	306,11	71,57	377,68	-
.2	94970			M³	-				

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
 Fls: 1715
 Assi: _____

1.6 .3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-
1.6 .4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6 .5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6 .6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6 .7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6 .8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6 .9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6 .10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	-	1.846,09	431,62	2.277,71	-
1.6 .11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	U NI D	-	11,86	2,77	14,63	-
1.6 .12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPR IA	M²	-	1.232,11	288,07	1.520,18	-
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7 .1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPR IA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
									VALOR BDI TOTAL
									13.651,22
									VALOR ORÇAMENTO
									58.647,02
									VALOR TOTAL
									72.298,24

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%			FONTE	VERSÃO	DATA REF.				
			CAEMA	2019/12	dez/19				
			ORSE	2022/04	jun/22				
			SBC	2022/05 – São Luis	mai/22				
			SICRO	2016/11 – com desoneração	mar/17				
			SICRO	2022/01 – com desoneração	abr/22				
			NOVO	2022/01 – com desoneração	jun/22				
			SINAPI	Composições próprias					
ÍTE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	U NI D	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		LOTE 07: TRECHO ESTRADA DA QUADRA 3-4-5, PEDREIA II, PELONIA E FAVEIRA							313.530,48
1.1		SERVIÇOS INICIAIS							11.037,0

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 - Centro
 CEP.: 65.204-000 - Presidente Sarney - MA

ANANIAS
 FERREIRA PAIVA
 NETO-64242919
 387

Assinado de forma
 digital por ANANIAS
 FERREIRA PAIVA
 NETO-64242919887
 Data: 2022.07.26
 09:16:22 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
 Fls: 1716
 Assi: 2

										9
1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	15,16	582,68	136,23	718,91	10.898,68	
1.1	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	15,16	7,40	1,73	9,13	138,41	
										12.061,41
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									1
1.2	74209/00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
										150.617,98
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE									
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	45.480,00	0,40	0,09	0,49	22.285,20	
1.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	3.790,00	2,80	0,65	3,45	13.075,50	
1.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	27.360,19	0,71	0,17	0,88	24.076,97	
1.3	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	74.066,84	0,82	0,19	1,01	74.807,51	
1.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	3.790,00	3,50	0,82	4,32	16.372,80	
										18.117,50
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM									0
1.4	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	12,00	260,68	60,95	321,63	3.859,56	
1.4	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	4,00	683,71	159,85	843,56	3.374,24	
1.4	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	570,36	133,35	703,71	4.222,26	
1.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.199,67	280,48	1.480,15	2.960,30	
1.4	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-	
1.4	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-	
1.4	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-	
1.4	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-	
1.4	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	UNID	5,00	562,38	131,48	693,86	3.469,30	
1.4	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	12,00	15,66	3,66	19,32	231,84	
										88.366,45
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO									5
1.5	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50	
1.5	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	5.306,00	1,97	0,46	2,43	12.893,58	
1.5	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e	SICRO	M³			0,65	3,45		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
 CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

ANANIAS
 FERREIRA PAIVA
 NETO:64242919
 387

Assinado de forma digital
 por ANANIAS FERREIRA
 PARA NETO:64242919387
 Data: 2022.07.26
 09:17:25 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
 Fls: 17/17
 Assi: [assinatura]

.3		carregadeira de 3,4 m³	NOVO		5.306,00	2,80			18.305,70
1.54	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M	38.304,27	0,71	0,17	0,88	33.707,75
1.55	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	5.306,00	3,50	0,82	4,32	22.921,92
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								33.142,56
1.61	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,40	51,77	12,10	63,87	25,55
1.62	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,50	306,11	71,57	377,68	186,95
1.63	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,50	148,96	34,83	183,79	90,98
1.64	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,60	1.846,09	431,62	2.277,71	1.366,63
1.65	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	1,20	1.846,09	431,62	2.277,71	2.733,25
1.66	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,20	1.846,09	431,62	2.277,71	455,54
1.67	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,20	1.846,09	431,62	2.277,71	455,54
1.68	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,61	1.846,09	431,62	2.277,71	1.389,40
1.69	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,65	1.846,09	431,62	2.277,71	1.480,51
1.610	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,85	1.846,09	431,62	2.277,71	1.936,05
1.611	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	U N I D	15,00	11,86	2,77	14,63	219,45
1.612	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	15,00	1.232,11	288,07	1.520,18	22.802,70
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.71	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
VALOR BDI TOTAL									59.368,89
VALOR ORÇAMENTO									254.161,59
VALOR TOTAL									313.530,48

ANANIAS
 FERREIRA PAIVA
 NETO: 642429193
 09/17/2022 09:17:48 -03'00'

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1718
Assi: [assinatura]

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%					FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
					CAEMA		2019/12		dez/19	
					ORSE		2022/04		jun/22	
					SBC		2022/05 – São Luís 2016/11 – com desoneração		mai/22	
					SICRO		2022/01 – com desoneração		mar/17	
					SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22	
					SINAPI		2022/01 – com desoneração Composições próprias		jun/22	
ÍTE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	U NI D	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 09: TRECHO ESTRADA DA QUADRA 6-7-8								165.200,77	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								5.387,50	
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	KM	7,40	582,68	136,23	718,91	5.319,93	
1.1.2	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	KM	7,40	7,40	1,73	9,13	67,56	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,41	
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								72.944,14	
1.3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	22.470,00	0,40	0,09	0,49	11.010,30	
1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.872,50	2,80	0,65	3,45	6.460,13	
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TKM	6.678,59	0,71	0,17	0,88	5.877,15	
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	41.096,40	0,82	0,19	1,01	41.507,36	
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.872,50	3,50	0,82	4,32	8.089,20	
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								26.748,10	
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	6,00	260,68	60,95	321,63	1.929,78	
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	683,71	159,85	843,56	1.687,12	
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	570,36	133,35	703,71	4.222,26	
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	UNID	2,00	1.199,67	280,48	1.480,15	2.960,30	

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1789
Assi: 9

1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	1.035,98	242,21	1.278,19	7.669,14
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NI D	2,00	1.441,10	336,93	1.778,03	3.556,06
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M		2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NI D		3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	U NI D	6,00	562,38	131,48	693,86	4.163,16
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	29,00	15,66	3,66	19,32	560,28
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								35.504,81
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²		1.250,00	0,35	0,08	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³		2.621,50	1,97	0,46	6.370,25
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³		2.621,50	2,80	0,65	9.044,18
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M		9.350,02	0,71	0,17	8.228,01
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³		2.621,50	3,50	0,82	11.324,88
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								12.367,31
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,40	51,77	12,10	63,87	25,55
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,20	306,11	71,57	377,68	75,54
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,20	148,96	34,83	183,79	36,76
1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,10	1.846,09	431,62	2.277,71	227,77
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,10	1.846,09	431,62	2.277,71	227,77
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 20/2022
 Fls: 1720
 Assi: [assinatura]

1.6 .11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	U NI D	5,00	11,86	2,77	14,63	73,15
1.6 .12	COMP- 78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPR IA	M²	5,00	1.232,1 1	288,07	1.520,1 8	7.600,90
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7 .1	COMP- 88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPR IA	M²	1.250,0 0	0,12	0,03	0,15	187,50
VALOR BDI TOTAL									31.223,72
VALOR ORÇAMENTO									133.977,05
VALOR TOTAL									165.200,77

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%					FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
					CAEMA		2019/12		dez/19	
					ORSE		2022/04		jun/22	
					SBC		2022/05 – São Luis 2016/11 – com desoneração		mai/22	
					SICRO		2022/01 – com desoneração		mar/17	
					SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22	
					SINAPI		2022/01 – com desoneração Composições próprias		jun/22	
ÍTE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	U NI D	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 11: TRECHO ESTRADA DA QUADRA 10-11								75.346,93	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								3.203,38	
1.1 .1	COMP- 3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPR IA	K M	4,40	582,68	136,23	718,91	3.163,20	
1.1 .2	COMP- 05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPR IA	K M	4,40	7,40	1,73	9,13	40,17	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,41	
1.2 .1	74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95	
1.2 .2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46	
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								39.882,96	
1.3 1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0.15 m	SICRO NOVO	M²	13.350,00	0,40	0,09	0,49	6.541,50	

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
 CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

ANANIAS
 FERREIRA PAIVA
 NETO: 64242919
 387

Assinado de forma digital
 por ANANIAS FERREIRA
 PAIVA NETO: 64242919
 Data: 2022.07.26
 09:18:43 -03'00'

13



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
 Fls: 1721
 Assi:

1.3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.112,50	2,80	0,65	3,45	3.838,13
1.3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M	2.357,44	0,71	0,17	0,88	2.074,55
1.3.4	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	22.398,80	0,82	0,19	1,01	22.622,79
1.3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.112,50	3,50	0,82	4,32	4.806,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								-
1.4.1	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M	-	260,68	60,95	321,63	-
1.4.2	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	U NI D	-	683,71	159,85	843,56	-
1.4.3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	570,36	133,35	703,71	-
1.4.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NI D	-	1.199,67	280,48	1.480,15	-
1.4.5	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-
1.4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NI D	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-
1.4.7	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4.8	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NI D	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4.9	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	U NI D	-	562,38	131,48	693,86	-
1.4.10	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	15,66	3,66	19,32	-
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								19.328,37
1.5.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	1.557,50	1,97	0,46	2,43	3.784,73
1.5.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.557,50	2,80	0,65	3,45	5.373,38
1.5.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M	3.300,42	0,71	0,17	0,88	2.904,37
1.5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.557,50	3,50	0,82	4,32	6.728,40
1.6	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								683,31
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	-	51,77	12,10	63,87	-
1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	-	306,11	71,57	377,68	-
1.6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	-	148,96	34,83	183,79	-

14

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
 CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

ANANIAS
 FERREIRA PANA
 NETO: 64242919
 387

Assinado de forma
 digital por ANANIAS
 FERREIRA PANA
 NETO: 64242919
 387

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/12/2022
 Fls: 1722
 Assi: [assinatura]

1.6.4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1,846,09	431,62	2,277,71	-
1.6.5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1,846,09	431,62	2,277,71	-
1.6.6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	-	1,846,09	431,62	2,277,71	-
1.6.7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	-	1,846,09	431,62	2,277,71	-
1.6.8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	-	1,846,09	431,62	2,277,71	-
1.6.9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,30	1,846,09	431,62	2,277,71	683,31
1.6.10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	-	1,846,09	431,62	2,277,71	-
1.6.11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UNID	-	11,86	2,77	14,63	-
1.6.12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	-	1,232,11	288,07	1,520,18	-
1.7	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD								187,50
1.7.1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1,250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
								VALOR BDI TOTAL	14.220,08
								VALOR ORÇAMENTO	61.126,85
								VALOR TOTAL	75.346,93

BDI: 23,38% L. S. HORA: 83,87% L. S. MÊS: 47,51%					FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
					CAEMA		2019/12		dez/19	
					ORSE		2022/04		jun/22	
					SBC		2022/05 – São Luis		mai/22	
					SICRO		2016/11 – com desoneração		mar/17	
					SICRO NOVO		2022/01 – com desoneração		abr/22	
					SINAPI		2022/01 – com desoneração		jun/22	
							Composições próprias			
ÍTE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	U N I D	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	LOTE 13: TRECHO ESTRADA TANCREDO								112.620,14	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								3.858,61	
1.1.1	COMP-3977443	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	PRÓPRIA	K M	5,30	582,68	136,23	718,91	3.810,22	

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
 CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

ANANIAS FERREIRA PAIVA
 NETO: 64242919
 Dado: 2022-07-26 09:19:20 -0300

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2018
Fls: 1723
Assi: _____

1.1	COMP-05292186	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PRANCHA REBAIXADA	PRÓPRIA	K M	5,30	7,40	1,73	9,13	48,39
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								12.061,41
1.2	74209/00								
1.1	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M²	3,00	311,76	72,89	384,65	1.153,95
1.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M²	18,00	491,14	114,83	605,97	10.907,46
1.3	TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE								48.502,10
1.3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	M²	15.825,00	0,40	0,09	0,49	7.754,25
1.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.318,75	2,80	0,65	3,45	4.549,69
1.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M	3.312,58	0,71	0,17	0,88	2.915,07
1.3	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	M²	27.312,97	0,82	0,19	1,01	27.586,10
1.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.318,75	3,50	0,82	4,32	5.697,00
1.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM								2.197,50
1.4	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	M		260,68	60,95	321,63	-
1.4	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m	SICRO NOVO	U NID		683,71	159,85	843,56	-
1.4	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	570,36	133,35	703,71	-
1.4	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NID	-	1.199,67	280,48	1.480,15	-
1.4	804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	1.035,98	242,21	1.278,19	-
1.4	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NID	-	1.441,10	336,93	1.778,03	-
1.4	804298	Corpo de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	M	-	2.052,23	479,81	2.532,04	-
1.4	804441	Boca de BTTC D = 1,00 m	SICRO NOVO	U NID	-	3.210,61	750,64	3.961,25	-
1.4	COMP-132992	Recuperação de bueiro de concreto	PRÓPRIA	U NID	3,00	562,38	131,48	693,86	2.081,58
1.4	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	SICRO NOVO	M	6,00	15,66	3,66	19,32	115,92
1.5	PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								23.450,34
1.5	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	M²	1.250,00	0,35	0,08	0,43	537,50
1.5	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	M³	1.846,25	1,97	0,46	2,43	4.486,39

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
 Fls: 1729
 Assi: 8

1.5 .3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	M³	1.846,25	2,80	0,65	3,45	6.369,56
1.5 .4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TK M	4.637,61	0,71	0,17	0,88	4.081,09
1.5 .5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	M³	1.846,25	3,50	0,82	4,32	7.975,80
1.6 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA									22.362,67
1.6 .1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M³	0,60	51,77	12,10	63,87	38,32
1.6 .2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M³	0,40	306,11	71,57	377,68	151,07
1.6 .3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M³	0,40	148,96	34,83	183,79	73,52
1.6 .4	4006	PILAR EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,60	1.846,09	431,62	2.277,71	1.366,63
1.6 .5	4006	LONGARINA EM MADEIRA DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86
1.6 .6	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,00M	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6 .7	4006	BALANCIN EM MADEIRA DIM. 20X20CM COMP = 1,50M	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6 .8	4006	TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DIM. 20X20CM	SINAPI	M³	0,40	1.846,09	431,62	2.277,71	911,08
1.6 .9	4006	PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI DIM. 60 CMX 7,0CM	SINAPI	M³	0,50	1.846,09	431,62	2.277,71	1.138,86
1.6 .10	4006	TABUA EM MADEIRA DE LEI DIM. 30 CM EXP = 7,0CM ASSOALHO	SINAPI	M³	0,30	1.846,09	431,62	2.277,71	683,31
1.6 .11	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	U N I D	20,00	11,86	2,77	14,63	292,60
1.6 .12	COMP-78440060	EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M²	10,00	1.232,11	288,07	1.520,18	15.201,80
1.7 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD									187,50
1.7 .1	COMP-88983210	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	PRÓPRIA	M²	1.250,00	0,12	0,03	0,15	187,50
									VALOR BDI TOTAL 21.275,39
									VALOR ORÇAMENTO 91.344,75
									VALOR TOTAL 112.620,14

ANANIAS
 FERREIRA PAIVA
 NETO:642429193
 87

Assinado de forma digital por
 ANANIAS FERREIRA PAIVA
 NETO:642429193
 87



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022

Fls: 1725

Assi: J

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irrevogável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCM- (FGV) ou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do município de Presidente Sarney - MA, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO:	08. Sec. Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0801 - Sec. Municipal de Infraestrutura
FUNÇÃO:	26 – Transporte
SUB - FUNÇÃO:	782 – Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	0054 – Ampliação da Malha Rodoviária
PROJETO ATIVIDADE:	1.047 – Construção e/ ou Recuperação de Estradas Vicinais, pontes e bueiros no município
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	44.90.51.00 – Obras e instalações
FONTE DE RECURSO:	1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos
VALOR DISPONÍVEL:	898.038.26

4.2. Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita, proceder-se-á ao Apostilamento, com fundamento no Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

4.3. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência do Contrato é de 03 (três) meses, com início na data de 26/08/2022.

6.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fulcro no art. 57. II, da Lei federal 8.666/1993, desde que preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea e autorizado formalmente pela autoridade competente:

- a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- b) A CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes, a cada período de vigência deste Contrato;
- c) A Secretaria Municipal de Infraestrutura tenha interesse na continuidade dos serviços.
- d) O valor deste Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
- e) A CONTRATADA concorde com a prorrogação.

6.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1726
Assi: J

6.3.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

7.1. Os serviços/execução serão realizados no município de Presidente Sarney - MA, nas localidades indicadas no Projeto Básico.

7.2. O prazo para a execução dos serviços/obra será imediatamente e terá vigência de 03 (três) meses, podendo ser renovado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as partes, ou rescindido mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, antes do encerramento do prazo contratual.

7.2.1. Em caso de renovação contratual e após decorridos 07 (sete) meses da vigência do contrato, os valores poderão ser reajustados, até o limite máximo de variação do índice IGPM dos últimos 12 (doze) meses a partir da data da contratação, deduzidos os valores já concedidos a título de readequação econômica, requerida e comprovada na forma da lei.

7.2.2. A justificativa e a possibilidade de prorrogação do contrato dependerão da anuência do CONTRATANTE

7.3. O prazo de execução dos serviços/obra terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços/obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

8.1.1. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o projeto básico e especificações que integram o Contrato.

8.1.2. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos.

8.1.3. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.4. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

8.1.5. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

8.1.6. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

8.1.7. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

8.1.8. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;

8.1.9. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

8.1.10. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

8.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

8.1.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.13. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1728
Assi: J

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

9.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

9.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

9.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

9.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

9.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/OBRA

10.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico.

10.1.1. Para a perfeita execução dos serviços/obra, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. Não será permitida a subcontratação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

12.1. O prazo para pagamento será de até **10 (dez) dias úteis**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

12.2.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e

Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

12.3. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1728
Assi: J

12.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

12.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

12.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

12.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

12.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

12.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

12.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

13.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do nacional Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.3. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Competirá à Contratada exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.

13.5. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Termo Aditivo ao presente Contrato vigente.

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387
Assinado de forma
digital por ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Data: 2022.07.26
09:21:46 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1729
Assi: 8

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

14.1. Os preços unitários e o saldo deste Contrato poderão ser revistos para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto dos encargos impostos pela Administração e pela remuneração proposta pela Contratada, a teor do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal.

14.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de vigência deste Contrato.

14.2. A revisão tem por finalidade restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato nas seguintes hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/1993.

- a) Sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado;
- b) Em caso de força maior, sado fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

14.3. A Contratada deverá encaminhar a setor de fiscalização o pedido de Revisão com as devidas justificativas, acompanhado de documentação que comprove a ocorrência de uma das hipóteses indicadas no item anterior e de Planilha Orçamentária que demonstre a defasagem de preços ensejadora do desequilíbrio deste Contrato.

14.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta de Preços, e a situação posterior constante no pedido da Contratada, podendo solicitar documentos adicionais.

14.5. O Contratante recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações:

- a) Ausência de elevação dos encargos;
- b) Ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta;
- c) Ausência de nexos causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos; culpa exclusiva da Contratada pela majoração de seus encargos.

14.6. A Revisão do Contrato será formalizada mediante Termo Aditivo.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. A CONTRATADA não necessitará prestar garantia para execução do referido contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

16.1. A Contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.

17.1. A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto deste Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o Contratante.

17.1.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, social, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste Contrato, não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e a execução dos serviços.

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387

Assinado de forma digital por ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO:64242919387
Data: 2022.07.26 09:22:07 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2012
Fls: 130
Assi: [assinatura]

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

18.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas nos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

18.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

18.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

18.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

19.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Presidente Sarney - MA, pelo prazo de até dois anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

19.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

19.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

19.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

19.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

19.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 24/2017
Fls: 1751
Assi: 2

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

19.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Presidente Sarney/MA.

19.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

20.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

21.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório.

21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

21.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

21.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

21.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

21.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

21.4.3. Indenizações e multas.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

23.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial do município de Presidente Sarney - MA, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pinheiro/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado.

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387
Assinado de forma
digital por ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Data: 2022.07.26
19:22:58 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
CNPJ: 01.613.745/0001-99

Proc: 29/2022
Fls: 1232
Assi: _____

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney - MA, 26 de julho de 2022.

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretária Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:6424291938
7

Assinado de forma digital
por ANANIAS FERREIRA
PAIVA NETO:64242919387
Dados: 2022.07.26 09:23:22
-03'00'

IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI
Ananias Ferreira Paiva Neto
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª Eltona Oliveira da Silva
CPF Nº 604.473-953-65

2ª _____
CPF Nº _____

SUMÁRIO

Proc: 29/2022
Fls: 1733
Assi: J

Descrição

Página

RATIFICAÇÃO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022..... 1

não vinculados de Impostos. Carlos Alberto Costa da Luz. Secretária Municipal de Administração e Finanças. Presidente Sarney – MA, 26/07/2022.

RATIFICAÇÃO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA. RATIFICAÇÃO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, em conformidade com o especificado: Empresa: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.541.608/0001-51. OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Presidente Sarney - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Federal n.º 3.555 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. VALOR: R\$ 1.222.850,47 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 08. Sec. Municipal de Infraestrutura. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - Sec. Municipal de Infraestrutura. FUNÇÃO: 26 - Transporte. SUB - FUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário. PROGRAMA: 0054 - Ampliação da Malha Rodoviária. PROJETO ATIVIDADE: 1.047 - Construção e/ ou Recuperação de Estradas Vicinais, pontes e bueiros no município. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA. 44.90.51.00 - Obras e instalações. FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos



Descrição

SUMÁRIO

Proc: 29/2022
Folha 1739
Assi: J

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022

1

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY MA.
CONTRATO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405.01/2022 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA, ESTADO DO MARANHÃO, e a empresa: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.541.608/0001-51. OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção e recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Presidente Sarney - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Federal n.º 3.555 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, bem como pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. VALOR: R\$ 1.222.850,47 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 08. Sec. Municipal de Infraestrutura. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0801 - Sec. Municipal de Infraestrutura. FUNÇÃO: 26 - Transporte. SUB - FUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário. PROGRAMA: 0054 - Ampliação da Malha Rodoviária. PROJETO ATIVIDADE: 1.047 - Construção e/ ou Recuperação de Estradas Vicinais, pontes e bueiros no município. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA. 44.90.51.00 - Obras e instalações. FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos. Carlos Alberto Costa da Luz. Secretária Municipal de Administração e Finanças. Presidente Sarney - MA, 27/07/2022.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bbb5a12ba73c478dc2b65d34a3a02a2309d33d3

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

